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Dla rozwoju infrastruktury i srodowiska

Czesc II
Wzér umowy w sprawie zammwuema
sekmmweg@

wodno-$ciekowej w Zorach”

Kontrakt nr 2: ,,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”

Dziat 1 FORMULARZ AKTU UMOWY - -+
Dzial 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Dzial 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Dzial 4 WZOR GWARANCII NALEZYTEGO WYKCONANIA KONTRAKTU

Dziat 5 WZOR KARTY GWARANCYINEJ

Niniejszy wzar umowy zawiera: 45 stron

.:,a_,Uzupemienie zakresu kompieksowggo uporzgdkowania gospodarki- .

Tytuf projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno ~
Sciekowef w Zorach.

Kontraktnr 2: Zadanie nr 2: Renowacja kan?nzacji-samtamej’— kolekior J”.
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Dla rozwoju infrastrukiury i srodowiska

Czesc ll
Wezér umowy w sprawie zamdwienia sektorowego

Dziat 1
FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU pn: ,UZUPELNIENIE ZAKRESU KOMPLEKSOWEGO

3%

Vi UPORZADKOWANIA GOSPODARK! WODNO—S’GIEKOWEJ W ZORACH" DZIALANIA 1.1 GOSREDARKA .
" WODNO-SCIEKOWA W AGLOMERACJACH POWYZEJ 15 TYS. RLM PRIORYTETU | GOSPODARKA
WODNO SCIEKOWA

»~Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej
w Zorach”

~ Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej - kolektor J” R T

SRl JO LR S TN R SR SO

~ Niniejszy Kontrakt zawarty zostat W dnil ...........c..ccovvn. :porniedzy.
Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Zory Sp. z 0.0. z siedzibg w Zorach przy .
- ul. Wedociggowej 10, zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sgdowym — Rejestrze Przedsigbiorcow,.: -
prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego, KRS (000125454, NIP: 65?—14—81—877,'kapita% zaktadowy 61 124 000,00 PLN. '

reprezentowanym przez .
Michala Pieczonka — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej Zamawiajgcym z jednej strony

- Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: ,,,Uzupeinienie zakresu . -
kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej w Zorach”

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”, zostaty wykonane przez
Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i wykonczenie tych Robot
oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zlozeng w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
przeprowadzonego w frybie przetargu nieograniczonego na rohoty budowlane zgodnie z Regulaminem
udzielania zamowien przez

Tytut projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej ~ kolektor J”.
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Dia rozwoju infrastruktury i $rodowiska

PWiK Zory Sp. z 0.0. opartym na zasadach art. 70" + 70° Kodeksu Cywtinego niniejszym ustala sie co

nastepuje:

1. Slowa | wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.
2. 'Nastepujace dokumenty beda uwazane, odCzytyWane i interpretowane jako integralna czesé .-
'mmejszego Kontrakiu, wediug nastepujacego plerwszenstwa
' (a) mmejszy Akt Umowy;
{b) Warunki Szczegdlne Kontraktu:
(¢} Warunki Cgolne Kontraktu;
(d) Program funkcjonaino - uzytkowy ,
(e) Oferta z Zatacznikami do Oferty w tym Wykaz F‘-an"“(go-‘korekcie arytmetycznej)

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé i wykonac Rebaty craz usungé w nich wszelkie wady . i
| W pe’mej Zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.
4. Zamaw&ajacy w uznaniu zaprojektowania i wykoriania Rabét oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawcee, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaplaci Wykonawcy — zatwierdzong

Kwote Kontraktowg netto w wysokosci:

{Sfowniel... ... PLN)
Do ceny zostanie doliczony obowigzujgcy podatek VAT,
Zatwierdzona kwota kontrakiowa jest kwotg ryczattows

9. Zapiata dia Wykonawcy bedzie dokonywana w PLN na konto bankowe Wykonawcy podanie na
prawidiowo wystawianych fakturach.
6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty w nastepujacych przypadkach:
6.1 Zmiany terminu wykonania zaméwienia bedgce nastepstwem:
a) zaistnienia sity wyzszej (zgodnie z klauzulg 19.1 WARUNKOW OGOLNYCH KONTRAKT U}
w szczegoinoscei:
- katostrofy zywictowe, jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny lub innc ;
- wojna, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazjg, dziatanie
7 nieprzyjaciot zewnetrznych,
- bunt, akty terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewrot cywilny lub wojskowy, wojne
domowa,
- zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki fub lokaut z udziatem osodb innych niz Personel

Wykonawey lub inni pracownicy Wykonawcy | Podwykonawcéw,

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach.

Kontrakt.nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”,
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- amunicja wojskowa, materialty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce iub skazenie
radioaktywne, z wylgczeniem takich, ktére mogg by¢ uznane za spowodowane przez
uzywanie amunicji, materiatdw wybuchowych, materiatow radioaktywnych lub
promieniowania przez Wykonawce,

DYy w przypadku op|sanym w klauzuli 2.1, warunkdw ogdlnych kontraktu

) w przypadku op|sanym w klauzuli 4.7. warunkdw ogélnych kontraktu

d)  warunkow ﬂzycznych nieprzewidywalnych zaréwno natural nyoh ]ak i stworzonych przez
cziowieka oraz innych fizycznych przeszkéd i skazen, ktore Wykonawca napotkat na
Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robot, - wigeznie z  warunkami
podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, ale z wylgczeniem warunkow klimatycznych
{(zgodnie z klauzulg 4.12 WARUNKOW SZCZEGOLNYCH KONTRAKTU), -

e) wszelkich wykopalisk; monet, przedmiotow wartosciowych lub-stato2ytnyeh. konstrukcii i
innych przedmiotow 2’ punktu widzenia geologicznego lub archeolgicznegs znalezionych
na Terenie Budowy (zgodnie z klauzulg 4.24 WARUNKOW:, SZGCZEGOLNYCH
KONTRAKTU},

f)  w przypadku opisanym wklauzuli 7.4. warunkow ogolnych kontrakiu

g) opdznien spowodowanych przez ktorgkolwiek z przyczyn (zgodnie .z. klauzulg 8.4
WARUNKOW OGOENYCH KONTRAKTU), w szczegolnosci: Vo

- wyjatkowo niepomysinych warunkéw klimatycznych e

- nieprzewidywalnych brakow mozliwosci zatrudnienia personelu lub uzyskania Dostaw,
spowodowanych przez epidemie czy dziatania rzgdowe, .

- jakiegokolwiek opéZnienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez lub dajacych
sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, Personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawgcy,
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy;

h) op6znien spowodowanych przez wiadze publiczne (zgodnie z klauzula 8.5 WARUNKOW
OGOLNYCH KONTRAKTU), Zz przyczyn nieprzewidywalnych, niezawinionych przez
Wykonawce;

i} jezeli kiedykolwiek:

- rzeczywisty postep jest zbyt powoiny dla ukonczenia w Czasie na Ukonczenie czy tez
- pustep jest, lub bedzie opdZniony w stosunku do aklualnego programu objgtego klauzulg
8.3 [Program] (zgodnie z klauzulg 8.6 WARUNKOW OGOLNYCH KONTRAKTU)

j}  przediuzenie czasu w przypadku opoZnienia ukonczenia robdt wynlkajacego z polecenia .
Zawieszenhia wykon‘ania czesci lub calosci robot wydanego przez Inzyntera Wykonawcy
{zgodnie 7 klauzulg 8.9 WARUNKOW SZCZEGOLNYCH KONTRAKTU)

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach,

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolekfor J".
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k) Jezeli Wykonawcy uniemozliwicne zostanie wykonanie Prob Koncowyeh z przyczyn za
ktore odpowiada Zamawiajgcy (zgodnie z klauzulg 10.3 WARUNKOW SZCZEGOLNYCH
KONTRAKTU)
I} zmian wynikajacych ze zmiany Prawa, wigcznie z wprowadzeniem nowego czy tez
uchyleniem lub modyfikacjg istnigjacego Prawa, albc z sadowa iub oficjalng rzadowg .
interpertacjg takiego Prawa (zgodnie z k{auzulq 13.7 WARUNKOW SZCZEGOLMNYCH
KONTRAKTU), R S e
Y wprzypadku opisanym w kiauzuli 16.1. warunkéw ogoinych konfraktu
m)  jezeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do przediuzenia Czasu na Ukoriczenie
(zgodnie z klauzulg 20.1 WARUNKOW SZCZEGOLNYCH KONTRAKTU),

6.2 Zmian, ktore spowodujg obnizenie kosztow ponoszoenych przez Zamawiajacego, z tytuiu:

- uzasadnionej zmiany technologii wykonania robot.. ;oo o
- zmiany zakresu przedmiotu zamowienia

6.3 Obiektywne] koniecznodci wprowadzenia zmian, np...gdy..speinienie $wiadczenia byloby |

potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razacg stratg w
rozumieniu art. 357° Kodeksu Cywilnego, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;, .
7. Zmiany dokonane by moga przy igeznym spetnieniu nastepujgcych warunkow:;
1} zmiana moze by¢ wnioskowana przez ‘Wykonawce lub Zamawiajgcego, a strona wnioskujaca S et
obowigzana jest do jej szczegolowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i
odpowiedniego zapisu umowy,
2) zmiana musi uzyska¢ aprobate obu stron umowy,
3) zmiana musi byé zgodna z OWZ,
4) zmiana dla swej waznoéci wymaga formy pisemnej pod rygorem hiewaznosci,
8. W sytuacji wydiuzenia terminu wykonania umowy, poza warunkami 1)- 4) wymienionymi w punkcie
7 umowy, bedzie istniata konieczno$¢ odpowiedniego wydituzenia zabezpieczenia nalezytego -
wykonania umowy,
9. a) Jezeli kiorekolwiek z postanowien Umowy uznane zostanie za niewaZne na mocy
prawomocnego wyroku sadu iub decyzji innego uprawnionego do tego organu wiadzy
publiczne], Strony nieewlocznie podejma negocjacje w celu zastapienia posianowien
niewaznych innymi postanowieniami, kiére bedg realizowaé mozliwie zblizony cel
gospodarczy
b) Postanowienia pkt a) majg réwniez zastosowanie, jezeli po dniu zawarcia Umowy wejdg w
zycie przepisy skutkujace niewaznoscig ktdregokolwiek z postanowied Umowy.

Tytut projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodark: wodno —
Sciekowej w Zorach.

Kontrakt nr 2: . Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor &,
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10. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego
ieden egzemplarz dla Wykonawcy | dwa egzemplarze dla Zamawiajaceqo.
11. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy

Kontrakt wehodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

WYKONAWCA - ‘ ZAMAWIAJACY

A

Ryszard Ostrowski
RADCA PRAWNY
Kt 2104

Tytuf profektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sciekaowef w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnef — kolektor J”.
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Dla rozwoju infrastruktury i Srodowiska

Czesé |l
Wzér umowy w sprawie zamowienia sektorowego

Dziat 2
WARUNKI OGC&LNE KONTRAKTU

Uzupe’mnen:e zakresu kompleksowego uporzqdkowama gospudarki wodno-Sciekowej
w Zorach”

Kontrakt nr 2: ,,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”

Roboty b@dqce przedmlotem niniejszege Kantrakiu bedq wykonane zgodnie zZ -WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKIQW&MIA I BUDOWY dla urzgdzen

elektrycznych i mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez

Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, - przygotowane i opublikowane przez T e
Mi@dzynarodowﬁ Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédéra.:.‘for}. infernationale des Ingénieurs- B
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz trzecie wydanie angielsko-

polskie 2006, dostepne pod adresem .

SIDIR
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl. - - -

Na Warunki Kontrakiu skiadajg sig Czes¢ | ~ "Warunki Ogolne", kidre stanowig wyzej] wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawce oraz Czesc |l — "Warunki Szczegéine", ktdre zmienigjg iflub uzupetniajg postancwienia
Warunkéw Ogélnych. '

Wykonawca zaznajomit sie z wymieniona wersjg WARUNKOW KONTRAKTU DLA URZADZEN GRAZ
PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robot inzynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawcee i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno -
Sciekowej w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Rendwacja kanalizacji sanitarnej — kolekfor J”.
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Dia rozwoju infrastruktury i Srodowiska

Czesc
Wzdr umowy w sprawie zamowienia sektorowego

: Dziat 3
WARUNK] SZCZEGOLNE KONTRAKT Wi s,

»Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno:=$ciekowej
w Zorach”

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J" ooz

Niniejsze Warunki Szczegdine zmieniaja, uzupeiniaja i wprowadzaja dodatkowe: kiduzule do
Warunkéw Ogoinych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wiazace o ile Warunki-8zczegoine

nie stanowia inaczej.

Numeracja kiauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg

klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.

'Tj/tuf projektu; Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno -
sciekowef w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacfa kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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Dziat 3 - WARUNK! SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Spis tresci

ROZDZIAL 1 POSTANOWIENIA OGOLNE. ... e i 11
11 DEFINICUE e e ettt 11
13 i
14 PRAWO FJEZYK oo
15 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW
18 AKT UMOWY
17 OB S oot e et
18 PRZECHOWYWANIE } DOSTARCz_AN E DOKUMENTOW..‘................‘ ........................................................ 15
1.42 POUFNE SZCZEGOLY

1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
ROZDZIAL 2 ZAMAWIAJACY

2.1 PRAWC DOSTEPU DO TERENU BUDOWY

2.2 ZEZWOLENIA | LICENGCJE | ZATWIERDZENIA.............. R N3 ST DYRSTTN
ROZDZIAL 3- INZYMIER . ......oovee oottt S0 T es e ens s en et ee oo 16
3.1. OBOWIAZKI FUPRAWNIENIA INZYNIERA .o oo oo o) 16

ROLZDZIAL 4 WYKONAWCA e e e ea i e s es Ten b S i A [ M s Ve e e e a e e s e e e e a e e e 17.

41 OGOLNE ZOBOWIAFANIAWYKONAWGY oo e B T s et e ettt h e s s e 17
42 ZABEZPIECZERIE WYKOMNANIA L. oo oottt 17
43
4.4
4.7
48 .
4.8 ZPEWNIENIE JAKOSCE oo e e e et 20
419 DANE O TERENIE BUDOWY ..o ST U OO RO 20
411 UZNANIE ZATWIERDZONEJ KWOTY KONTRAKTOWE .ottt e 20
412 NIEPRZEWIDYWANLE WARUNKI FLZY CZMNE oo oot ettt ee e 21
4.14 UNIKANIE ZAKEOTEN oo oo ettt et ee ettt ee e ettt ee et et ee e ees e 21
4.18 OCHRONA SRODOWISKA ..o e e et et e 21
419 ELEKTRYCZNOSG, WODA T GAZ <ottt 21
420 SPRZET ZAMAWIASACEGOC | PRZEDMIOTY UDOSTEPNIONE BEZPEATNIE ..o 21
421 RAPORTY O PO TEPIE oot et e et et st ses bt et s anenen et e et 22
424 WWYKIOPALISKA ... eve st ee oo e et reseres s+ sensemesmre e res e eesese s se s es s oeee oo 2
425 DZIENNIK BUDOWYY ..o ee v et et ee e e ee e ee e e e e e ste et s+t et 2t st et mee e em oo 22
4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NERUCHOMOSC oo 23
427 S TNIESACE INSTALACUE ..o ettt ettt ee e e e e ee s et eeee e e e e e e e ee e 23
ROZDZIAL 5 PROJEKT O AN i e e e 24
54 OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROJEKTOWE ..o ee oo e et ee e 24
52 DOKUMENTY WWYKOMAWCY oo v e ot et e s e oot e e e e as st ene e nrae e e e saesessses s e e 24
53 ZOBOWIAZANIA WY RKOMAWCY <. oo ettt et et 24
ROZDZIAL 6 KADRA I ROBOTNICY....... , L L 25
8.2 STAWKI WYNAGRODZEN ORAZ WARUNKI ZATRUDNIENIA .................................................................... 25
8.8 KADRA VWY KONAWEY .ottt e e e e e ettt 25
59 PER S ONEL WY KONATYCY oot eeeee ettt e e e e e vt ee e et en e s reemereneene e oe e eeet ettt 25
6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL 1 ROBOTNICY ..ottt eeeeeeee et e eaee et eees e veeearans 25
ROZDZIAL 7 URZADZENIA, MATERIALY [WYKOMAWSTWO. e e 26
74 PROBY oo et e e e, 26
ROZDZIAL 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE ... o oo e e 26
% ROZPOCZECIE ROBUT ... oottt eeee e es et e ee st et ee et es e e e ee e ee e e eaet e e 26

Tytuf projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sciekowef w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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8.2 CZAS NA UKONCZENIE e ettt
8.3 PROGRAM ..o TR U U PP OSSP RSP U U P U PO PO PRSI RO e
8.7 KARY ZA ZVVEOKE e et
8.9 NASTEPSTWA ZAWIESZENIA o oo e e
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CZESC 2 — WARUNK! SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami"} okrestaja prawa i obowigzki-Stron (tj. Zamawiajacego i
Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzaja dodatkowe Kklauzule do
Warunkow Cgdinych. . B

W przypadku rozbieznosci pomigdzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnyeh i
Warunkow Szezegoinych, wigzace pozostaja postanowienia Warunkow. Szczegéinych.

Postanowienta klauzul mezm|en|one w Warunkach Szczegdinych, pozostanau W%qzqce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogolnych nE ‘

Rozdzial 1 Postanowienia ogdine S e e
1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcié Umowy. Zawsze
lekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza fakze ,umowe” w
rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosei

w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwier: publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie | zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.3  “List Zatwierdzajgcy” nie ma zaslosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwigk w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy” nalery je zastapic
okresleniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w Warunkach
Ggobinych oznaczaé bedg Akt Umowy wediug klauzuli 1.6 [Akt Urnowy)].

Klauzule 1.1.1.4 skredla sie i zastepuje sie nastepujsco:
1.1.1.4 "Oferta” oznacza dokument zatytwowany "Formularz Oferty”, wypetiniony, podpisany,
przediozony przez Wykonawce

Klauzule 1.1.1.6 uzupetnia sie nastepujgco:
Wymagania Zamawiajgcego zostaty przedstawione w Programie funkcjonalno uzytkowym
zdefiniowanym w klauzuii 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontrakiu wystepuje

Tytut projekt: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno —
sciekowef w Zorach. :

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacyfa kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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okreslenie  Wymagania Zamawiajacego” nalezy je zastgpic okresleniem Program
funkcjonalno uzytkowy”

Wprowadza sie nastepujaca Definicje:

1.1.1.11 “Program funkcjonaino-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytulowany, -wigczony do
Kontraktu, przygotowany igodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruk.tyry z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w spréwie szezegotowego zakresu i formy dokumeniacii projekiowef,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalne - uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane
zgodnie z  Konftraktem. Program funkpjonalno uzytkowy zawiera Wymagania

Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania

Zamawiajgcego” nalezy -zasta__pic.,j'g ckresleniem Program funkcjonalno-=uzytkowy” i
wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajacego’ beda oznaczaé odmigsienie do
~Programu funkgjonalno - uzytkowego™.

© K EREMEGT AP o ey

1.1.1.12 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, Wprowadzajapy do
postanowienn Kontraktu zmiany uzgodnioné i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci ustawg . Kodeks
Cywilny. Zmiana do Kontrakiu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego | Wykonawce pod rygorem niewaznoéci. Zadna Zmiana do Kontraktu nie

moze by¢ podpisana pozZniej niz z}’_é__'dr]i przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robéfc.' -

1.1.1.13 ,Okres Gwarancji” - okres, w ktérym Zamawiajgcy moze na podstawie Karty Gwarancyjnej
dochodzi¢ uprawnien z tytutu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych
maszynach i urzadzeniach. Okres ten zostat ustalony w Zatgczniku nr 1A do Oferty, a jego
bieg rozpoczyna sie w dniu przejecia robot przez Inzyniera (Zamawiajacego) tj. wydania
Swiadectwa Prrejecia na postawie klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiafacego].
JHarta Gwaraney|na” — oznacza dokument tak zatytutowany, w kidrym wykonawca udzieli
gwarancji jakosci na warunkach opisanych w tym dokumencie zgodnie z Prawem Kraju, w
szczegblnodci z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z pdZn. zm).

1.1.1.14 ,Okres Rekojmi” — okres w ktorym Zamawiajacy moze na podstawie Kodeksu cywilnego
dochodzi¢ uprawnien z tytuiy rekojmi. Okres ten zostat ustalony w Zatgezniku nr 1A do
Oferty, a jego bieg rozpoczyna sie od dnia wydania Swiadectwa Przejecia na podstawie
klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego]

1.1.2 Strony i Osoby

Tytuf projektu: Uzupetnienic zakresu komploksowego uporzadkowania gospodarki wodno —
Sciekowsj w Zorach

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J.
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1.1.2.2 "Zamawiajgcy” - na koncu Definicji dodaje sig, co nastepuje: W poiskim Prawie Budowlanym

oscha Zamawiajgeego wystepuje pod nazwa ,inwesior”,

1.1.2.4 Zinzynier” -rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na kofcu Definicii dodaje sie, co nastepuje; Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funlcje Inspektora Nadzoru

inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiege’.. .
1.1.4 Pienigdze | platnosci
1.1.4.6 "Waluta obca” nie ma zastosowania w ninigjszych Warunkach.
1.1.4.10 "Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach,
1.1.4.41 "Kwota Zatrzymana” nie ma, z’éétqsowama w ninigjszych Warunkach.

Waorowadza sie nastepujace Defmrc;e N ‘
1.1.4.13 "Protokdt koniecznosci” - dokument przygotowany przez inzyniera zamerajapy
uzasadnienie dia wykonania robét zamiennych lub uzupetniajgcych badz wynikajgcych z

zapisow rozdziatu 13 [Zmiany | korekiy},

1.1.4.14 “Protokot z negocjacji” - dokument przygotowany przez Zamawiajacego z -udziaiem
Inzyniera stanowigcy dla Zamawiajgcego podstawe zawarcia umowy z Wykonawea o

realizacie robot zamiennych [ub'uzupe’rni‘aj-atcych w oparciu o rozdziat 13 [Zmiany i korekty].
1.1.6 Inne Definicje

Klauzute 7.1.6.2 skre$la sie | zastepuje sie nastepufgeo:
1.1.8.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium, kitdrej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sig | zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskigj.

1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” Na koficu definicfi dodaje sie: ,Zabezpieczenie Wykonania™ w
ninigjszych Warunkach oznacza ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”. W kazdym
migjscu niniejszych Warunkow Kontraktu zastosowany termin  Zabezpieczenie wykonania”,

nalezy zastapic wyrazeniem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania-umowy”.

Wprowadza sie nastepufgce Definicie:
1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1894 roku wraz z podzniejszymi
zmianami |1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$é obejmujgcy

Tyiut pmjéik"fﬁ. Uzupeliienie zakiesu kompfeksoﬁregb uporzéidkowam‘a gospodarki wodho —
Sciekowej w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”,
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projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektdw budowlanych oraz okreslajacag

zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dckument formalno-prawny, kocnieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy. projekiu

budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz'. 1133 wraz z pozZnieiszymi zmianami}.

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budoweg” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie |
prowadzenie budowy.

1.1.6.13. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych - w toku wykonywania Robo6t, zgodnie .z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrul_(g.'tu}c;_{'_‘_}g;cumia 26 czerwca 2002 roku w sprawie‘dz_iefmi'}s:aj;:
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane

" dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony Zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wazz
poznigjszymi zmianami). -

1.3 Przeptyw informacji

Wniniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcs zmiane: -
Na kohcu podpunktu (a) po sfowach “w Zaia_c'Zniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis::
przekazywane uzgodnianym systemem transmisji elekironicznej winny by¢ kazdorazowo.. ...

potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje sie nasfepujacy zapis:

' Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli
dotarty do Zamawiajacege w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00. W
przypadku dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentow po godzinie 15:00, bedzie on
traktowany jako dostarczony nastepnego dnia roboczego.

1.4  Prawoijezyk

Klauzule 1.4 skredia sie | zastepuje nastepujaco:
(2) Prawem wiasciwym dla niniejszego Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraklu jest jezyk puolski.
{c} Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski,

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujaca zmiang wprowadza sig do niniejszej klauzuli 1.5:

Tytut projekiu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach.

‘Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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Skresia sig drugie zdanie I liste dokumentéw wymisnjonych w podounitach od (a) do (h)

! zaslgpufe nastepujaco:
W celu interpretacl pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisana w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg riaty kolejnose waznosci taka, jak
dokumenty, kiére modyfikuia,

1.6 Akt Umowy

Skresla sig Klauzule 1.6 | zastepuje nastepujaco: ‘
Kontrakt wehodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontrakiu zostale przyjete bez
zastrzezen preez Zamawiajgcego zgodnie Z klauzulg 4.2 {Zabezpieczenie Wikoaanial. -

Klaqz'ufﬁ« 7.7 skresla sig i zastgpuje nastepujgeo:  iwier v vee
o Wykonaweca nie sceduje realizacii kontraktu na osobe trzecig, Wierzytelnosé wynikajaca z

ninigjsze] umowy nie moze by¢ scedowana na oscbe trzecia,
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentdow

W_nfniejszej kauzuli 1.8 wprowadza sie nast@pujqcé-"izmian y:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujqcy zapis:

| Whykonaweca bedzie rowniez prowadzit ha T;a.renie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z
Klauzula 4.25 [Dziennik Budowy].

1.12 Poufne szczegoly

Na koncu niniejszef klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca | jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okres
obowigzywania Koniraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony bedg uwazaé szezegdly Kontraktu za

poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Kraju.
1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniefszof kfauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:

 Skresla Sig podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

{cy Wykonawca nie zmieni swojego skiadu podczas calego okresu wykonywania Kontraktu
her nprzednie] zgody Zamawiajgeego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem tgczenia,
podziat, przekszialcenia, upadiosci lub likwidac]i jedne] z tyeh oséb.

Tytuf projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno -
Sciekowef w Zorach.

Kontrakt nr 2: . Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor 1.
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Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:
{d) Lider, osoba upelnomocniona przez pezostate oschy wspdlnie realizuigce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, wystawiania faktur i przyjmowania zaptaty
od Zamawiaigcego i do skiadania i przyjmowania céwiadczen woli na rzecz i w imieniu

wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspdlnie umowe.

Rozdziat 2 Zamawiajgcy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

W niniejszef klauzuli 2.1 wprowadza sie nastepujace zmiany: .
skresla'sigiKt. b) AEENSR

Na kbr’:éaﬁ}:éétatniego akapitu niniejszej klauzuli 2.1 po stowach. ... Dokumentu Wykonawcy” dodaje sig - el .

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 pc sfowach "na zgdanie” dodaje sie stowa i na

koszt’.
Rozdziat 3 Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia inzyniera
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:
Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkow czy
czynnosci okreglonych w nastepujgcych klauzulach Warunkdw Ogolnych: |
(@) klauzula 1.9 [Bledy w Wymaganiach Zamawiajacego]
b) klauzula 3.2 [Peinomocnictwa wydane przez inzyniera}

c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
d) klauzula 4.7 [Wytyczenie)

(
(
(
(&) klauzula 4.12 [NMieprzewidywalne warunki fizyczne)
. (fy kKlauzula 4.24 [Wykopaliska]

(g) klauzula 5.4 [Normy technhiczne i przepisy]

(h) klauzula 8.4 [Przediuzenie Czast ha Ukoticzenie]

(i} klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]
() Klauzula 8.11 [Przediuzone zawieszenie]

(k) rozdziat 13 [Zmiany § korekty]

?y?:]ibféféﬁfﬁf ' Uédbeinféﬁié zakrest kompleksowego upc;iqdkowanfa gospodarki wodno —
Sciekowsj w Zorach.

Kontrakt nr 2. ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolekfor 1"
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(I} kKlauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego)
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objadniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt
sig wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub stanowigcy zagrozenie dla Robdt |ub
sgsiadujgcej nieruchomoscl, moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkow i
odpowiedéialnoéci w ramach Koniraktu, polecic Wykonawcy wykonac kazdag takg prace, kidra w opinii
Inzymera moze byc konieczna do zmniejszenia ryzyka Iub jego wyeliminowania. Wykonaweca,
DOMIMo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia InZyniera.

Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, razdziat 13 [Zmiany. | korekty] bedzie mial zastosowanie.

Rozdziat 4 Wykonawca

4.1 Ogéine zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej k_:'a’&Zulf 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym.zdaniu po sfowie "Wykonawea™ dodaje sig sfowa "z.nalezytg.starannoscig

i pilnoscia”.

Nastepujaey tekst dodaje sie po plenwszym zdaniu w niniejszef klauzuli 4.1:
W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzia.inoéé.za Projekt Budowlany, projekt
wyquiawczy oraz za XKardy inny dokument wymagahy-przez Zamawiajacego zgodnie z
Prawem Kraju. Po zaakcepiowaniu Projektu Budowlanego przez inzyniera i
Zaméyyiajacego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawigjacego Pozwolenie na Budowe, a

nastepnie natychmiast przystapi do wykonania Robot.
4.2 Zabezpieczenie wykonania

Skresla sie cafa tres¢ klauzuli 4.2 | zastepuje nastepiigcym tekstem:
Wykonawca wniost Zamawiajacemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisantem
Umowy.
Zamawiajgey moze z tytuiu porgczenia lub gwarancji zadaé platnesci wszelkich kwot, za
jakie poreczyciel lub gwarant cdpowiada w ramach poreczenia lub gwarancj, z powodu
uchybien Wykonawey w realizacji Kontrakiy, zgodnie 2z warunkami pur@czema b gwarancii,
oraz do jgj wysokosci.
Przed wniesieniem jakiegokolwiek 2adania 2z tytulu Zabezpieczenia Wykonania,
Zafnawiajqcy zawiadomi YWykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku do kidrego.
zgdanie ma zostat wniesione, a mianowicia:
(a) nieprzedtuzenia przez Wykonawece waznosci Zabezpieczenia. W tym przypadhu

Zamawiajgcy moze zgiosi¢ roszczenie do calej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

Tytut projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodng —
Sciekowej w Lorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2. Renowacja kanalizaclf sanitarnej — kolektor J”.
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{b) niezaptacenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce kwoty uzgodniore] z Wykonawca [ako
nalezna lub ustalonej na meocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] lub rozdziatu 20
[Roszczenia, spory i arbitraz] w ciggu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu;

(c) nie usunigcia przez Wykonawcg uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania
_wézwania Zamawiajacego do usunigcia takiego uchybienia, iub
(d) zaistnienia okolicznosci, uprawniajacych Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu na
mocy kiéuzﬁli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajacego}, niezaleinie od tego, czy
postanowienie o rozwigzaniu zostato juz wydane. - .

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje lub porgczenie okaze

sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy zwroci sig do Wykonawey z
wezwaniem do dostarczenia nowej gwaranciji lub poreczeniana tych samych warunkach, co
poprz_edr-_l-iai."deéli Wykonawca w ciggu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi
nowej Qwalranc:ji lub poreczenia, Zamawiajacy moze roniqzaé Kontrakt na mocy klauzuli
1.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajacego]. Zamawiajacy zwro¢i Wykonawcy Zabezpieczenie
Wykonhania w nastepujgcy sposaéb: |

1} Zamawigjgcy zwroci 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia | uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, {j. od daty wystawienia
Swi.adec'twé Wykonania wedtug klauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonam’a}.

.2) Zama'V\fia}aLcy pozostawi na zabezpieczenie roszc_zer'],.'z‘;tytu’ru rekojmi za wady kwote
wynoszacg 30% wysokosci zabezpieczenia.

3) Kwota, o kidrej mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady.
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po sfowach .dla komunikowania sie” dodaje sie
sfowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy

we wszystkich godzinach pracy”.
4.4 Podwykonawcy

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Skrela sig treS¢ pierwszego akapitu

Skresla sie treS¢ podpunktu (a}) i zastepuje nastepujgcym tekstem:
(a) Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcy jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia

mu przez Wykonawece umowy z Podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig

Tytut projektu; Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sciekowef w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnef ~ koelektor J”.
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dokumentacji dotyczgeg wykonania rebdt okresiorych w umowie lub projekcie, nie zglosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Przedtozona umowal/projekt umowy powinna ujawniaé stawki jednostkowe oraz wartose
umowy o podwykonawsiwo. Wartos¢ umowy z Podwykonawca na podzlecany zakres robot
budowlanych nie moze przekraczaé kwoty przeznaczonel na ten zakres w umowie

pomigdzy Wykonawceg | Zamawigjgcym.

Na koneu podpunktu (b) dodaje sie nastepujace sformufowanie: wydana w terminie do 14 dni”.
Dodaje sie dodatkowe podpunkty (d), {e) i dodatkowy tekst:
(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapic wytgcznie za zgoda
zamawiajacego zgodnie z tredcig art, 647" Kodeksu Cywilnego:
() platnosci na fzecz' “Podwykonawcoéw muszg byé dokonane przed zap}atq na rzecz
Wykonawcy za dany zakres robét. R TR
Przed wystawieniem Sw'?ﬁedwa Platnoscl, obejmujgcego kwotg nalezng Podwykonawcy,
Inzynier zada od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie:kwoty nalezne
mu na mocy wezesniejszych Swiadectw Pratnosci.
£ wyjatkiem przypadkdw, kiedy Wykonawea:
(i} przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, fub ‘
(it} (1) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonywujgcych dowodow, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposdb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaplaty tych kwot, oraz
(2} dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowoddéw na fo, ze Podwykonawca zostat

powiadomiony o tych uprawnieniach YWykonawey,

Zamawiajacy moze zaptacié Podwykonawcy bezposrednio calosé lub czesé kwot uprzednio
potwierdzonych, dla ktérych Wykonawca nie dokonat przedstawienia dowodéw, opisanych
powyzej w podpunktach (i} lub (ii). Wykonawca musi w takich przypadkach zwrécié

Zamawiajgcemu kwote bezposradnio zaptacong Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.
4.7 Wytyczenie

W riniejszef klauzuli 4.7 wprowadza sie nastepujaece zmiany:

skresla sie pkt. b)

Na koheu niniejszej ldauzuli 4.7 dodaje sie: o
Wykonawca zapewni niezbedna cbsluge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi  obowiazujgeymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Po  UKofczeniu Ropdt
Wykonawca wykona | dostarczy Zamawlajgeemu powykonawczg dokumentacie gecdezyjna,
jak okreSlona w Wymaganiach Zamawiajacego oraz dokona aktualizacji map zasadniczych w
obowigzujacym w tym zakresie trybie.

—ﬁffm& projeftu: Uzupefnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach.

Komtrakt nr 2. . Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitamej - kolektor J”.
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4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do ninigjszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunkiu (a)r ninfefszej klauzuli dodaje sig.
oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz w
terminie 7 dni poprzedzaiacych date rozpoczecia Robot budowlanych, okrestong w
programie Wykonach, a takze modyfikowaé ten plan dla zapewnienia jege-zgodnoSci z

wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) 0 nastepujacey tresci:

(fy  uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
4.9  Zapewnienie jakosci Tt

Drugie zdanie pierwszego akapitu hihiejszej klauzuli 4.9 skresla sie | zastepuje nastgpujqco:
W terminie 28 dni od wej$cia'w Zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi -
szczegOly tego systemu i zawierac on bedzie:

(

a)  procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy; . -... .
{b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig;:.: -
)
)

{c
{d

ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoécig, jakie beda wykorzystane;
procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogj,.co do

zarzadzania jakoscig,.

Wykonawca uzyska akceptacie Inzyniera dla przedstawionege sysiemu
zapewnienia jakosci w terminie 42 dni od wejscia w zycie Kenfraktu,

410 Dane o Terenie Budowy

Nasfepujgce stowa dodaje sie na koficu podpunktu (a) niniejszef klauzuli 4.10 "i istniejaca
infrastrukturg techniczng,”.
Na koncu niniejszej klauzuli 4.10 dodaje sig nastepufacy tekst:
Uznaje sie, ze Wykonawca przed ziozeniem Ofert wystarczajgco zapoznat sie ze specyfikq
Terenu Budowy zwigzang z przebudowg i rozbudowa obiektu bedacego w ciggtej eksploatacii.

411  Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszef klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
Uznaje sig, iz w celu dokiadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnosci

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem Oferty doglebnie

Tvtul profektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J".
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zaznajomit sig z zawartosclg | wymaganiami Programu Funkgonalno-Uzytkowego oraz z

Warunkami Konfraktu.

4.12. Nieprzewidywaine warunki fizyczne

W ninigfazej klauzuli 4.12 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skredla ste podpunkt (b}

4.14 Unikanie zakiGoen

Pod podpunitem b) dodaje sig nastepujacy podpunkt:

¢} tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamknigcie drogi publicznej, przed takim:.. -

zamknigciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W ciggu, co nafmniej .7 dni przed:: -

zamnieciemn dregi Wykonawca przedstawi inzynierowi propozycie sposobu wykonania

prac, termin ukofczenia oraz uZégdniony przez odpowiednie instytucje ,,Projelgt__-._',

organizacii ruchu drogowego na czas budowy”. Inzynier zalwierdzi propozycje
Wykenawcy lub zazgda jej poprawienia tak, by byta ona zgodna z zapisami niniejszej
klauzuli oraz przepisami Kraju, w tym Ustawsg o drogach pubiicznych z dnia 10 sierpnia
20137 (Bz.U. z 2013 1. poz. 260).

| £.18 Echrona srodowiska

Nastepufacy fekst dodaje sig jako drugi akapit ninisjszef klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia | pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i
plynnych oraz bezpieczne, prawidliowe odprowadzanie wéd grunfowych | opadowych z
catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty,
ani ich otaczenie nie zostaly uszkodzone.

418 Elektrycznosé, woda i gaz

Tekst kiauzuii 4.19 skresfa sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energit, wody | innyeh ustug, ktorych
meze potrzebowad do wykonania Robdt objetych Kontrakiem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody | innych uslug z istniejacych
kontrolowanych zrédel, Wykonawca musi zastosowad sie do warunkdw przedstawionych mu
przez kompetentne wiadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediow oraz uiscié wszelkie
mne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i keszt, dostarczy wszelka aparature

kenleczng do Korzystania przez niego 2 lych usiug i do pomiare pobranyeh ilosei.

Tytut projekiu; Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno —
$ciekowej w Zorach.

Kontraki nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor 4",
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Weszystkie powyzsze kosziy uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows,
4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie
Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i/ przedmioty udostepniane bezpfainie] skresla sig jako nie
majgcyg zastosowania w niniejszych Warunkag:h.
4'..21 Raporty o postepie

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21.

Piernwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Miesieczne raporty ¢ postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug. wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedkiadang:;-. .
Inzynierowi w 6 egzemplarzach, kazdy W‘okresie 3 dni od ostatniego dnia okresu, :'kté.lfegoc:-“* :

dany raport dotyczy.

S EEREENG e

Na-kohcu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) | tekst w brzmieniu: oraz
' (i) prognoze Ceny Kontraktowej, kidra zawi'eraé bedzie wszystkie pozycje przewidziane w . .

wypetnionym Wykazie Cen i o ile takie beda, w rozdziale 13 [Zmiany | korekly] oraz:
rozdziale 20 [Roszczenia, spory i arbitréi}; a takze :

(j) uaktualnione plany pfainosci zgodnie.z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnoscil w
cdstepach miesiecznych. '

inzynier wedlug swojego uznania moze wymagac dodatkowych raportdw poza miesigcznymi

i dziennymi. W takim przypadku InZynier ustali zawartos¢ raportow i terminy dostarczania.

inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé dodatkowych spotkan poza

miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim

dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

424 Wykopaliska
W ninigjszej klauzuli 4.24 wprowadza sig nastepujace zmiany:

Skresla sie podpunkt (b)

’ bodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w btzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

Przed Datg Rozpoczecia Robot Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystgpi do

organu, ktéry wydal Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno —
Sciekowef w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2. Renowacja kanalizacyi sanitarnef — kolektor J.
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Dziennik Budowy begdzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny 22 jego prowadzenie zgodnie z polskim  Prawem Budowlanym.
'Informacje beds wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie
umocowane zgodnie z pelskim Prawem Budowlanym.

Wpisy dc Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz inzyniera ze stoscwania sie do
wymagan klauzult 1.3-[Przeplyw informacii], chyba, Zze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wilasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajgcego, Wykenawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podeimie wszelkie dzialania
wymagane takimi wpisami w zgedzie z polskim PrawenyBudowlanym araz z Kontraktem.,
“Wpisy do Dziennika Budowy mogg byé wykorzystywahe przez ktérgkoiwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 {Roszczema Zamaw;ajqcego] oraz z klauzulg 20.1

' [Roszozema Wykonaweyl.

Dodaje sie nowa klauzule .26 {Zabezplieczenie przylegafacych nieruchomoscil, w bremieniuy:

4.26  Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomd_éci
Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnodé i na swoj-koszt, podejmie wszelkie Srodki
zaﬁ'dbiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz akiualne okeclicznosei,
aby zabezpleczyc prawa wiasciciell i posiadaczy posesji i budynkéw sgsiadujgoych z
Terenem Budowy i unikaé¢ powodowania tam JaklchkOIWIek zakiocert czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego | przejmie odpowiedzialno$é materiaing za
wszelkie skutki finansowe z tylwlu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli b -
posiadaczy posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim

Wykonawca cdpowiada zz takie zakidcenia czy szkody.

Dodaje si¢ nowa kiauzule 4.27 [Istniejace instafacje], w brzmieniu:

4.27 lIstniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniefacych instalaci, takich jak
odwodnienie, Tinie | stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodaciggi, gazociagi |
podobne, przed rozpoczeciem. jakichkolwiek wykopow lub innych prae mogacych uszkodzic
istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykeopy
bedg wykonane w celu ridantyfikowania podziemne] instalacji, ktdrej uszkodzenie moZe

stanowié zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Tytut projektu: Uzupelmeme zakrasy kummpleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sciekowsj w Zorach;

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacfa kanalizagfi sanitarnsj ~ kalekifor J”.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowew odwadniajgcych,
wodociggow i gazociagow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy gecdezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niege lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania Rob6t Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale
uszkodzenia na whasny koszt, a takze, iesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inzyniera. S

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania
istniejgacych instalacji, zamontowania instalacji - tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych | ponownego zamontowania . istniejgcych instalacji, kazdorazowo na

podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial 5

“Projektowanie

51  Ogélne zebowiazania projektowe SR

Nz koncu pierwszégo zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach konieczne do
projektowania’ dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo
Budawlane”. :

52 Dokuménty Wykonawcy

Nastgpujgce zdanie dodaje sie na koficu pigteqo akapitu niniejszef klauzuli 5.2;
Projekt Budowlany zaakceptowany przez inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajagce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia musza byé dostarczone
Zamawiajgcemu do akceptacji. Po ofrzymaniu akceptac)i Zamawiajgcego wraz z
odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o Pozwolenie na
Budowe w imieniu Zamawiajgcego. Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier
przekaze Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robot
budowlanych, a Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat
wykonywariie Robol £ nalezylym pudpiechem i bz cbedng] 2wioki, z uwzglednienien:
zgodnosci Jego postepowania ze wszystkimi innymi Klauzulami dotyczgeymi rozpoczecia

Robét na Terenie Budowy.
5.3 Zobowigzania Wykonawcy

Nastepujany fekst dodaje sie do ninisjszef klauzuli § 3 jakn podpunkt (©):
(c) oraz dobrg praktyka budowlang i najbardzie] optymalinymi technikami
budowlanc-montazowymi.

Tytut projektu: Uzupefnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach.

Kondrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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Rozdziat &  Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepwjgey fekst dodaje sie na koncu niniejszej kiauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg cale] kadry-irobotnikow, a wszelkie
koszty, oplaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesigne przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien ninigjszej klauzuli, whaczaige
wszeilkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, optaty medyczne | inne,-koszty utrzymania, urlopy i

wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
6.8  Kadra Wykonawcy. -

Ma koricu niniefszef klauzuli 6.8 dddaje sie nastepujgey zapis.
Wykonawca zapewni, Ze Reobofami bedg kierowaly osoby posiadajgce.. uprawnienia.
budowlane, wymagane przez poiskie Prawo Budowiane dia poszczegdinych branz
i, jeZeli wymagane - przez przepisy powszechnie obowigzujace, ubezpieczeniz od

odpowiedzialnosci cywiin'ej.
£.9 Personel Wykonéfwcy

Jake drugie zdanie niniefszef klauzuli 6.9 dodaje sie: .
Personel Wykonawcy skiadaé sie bedzie z osdb posiadajgcych 'uprawn.ien-ia do
wylkonywania zadan w ramach Konfraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrizeby Wykonawca zapewni wystarczajgcs

liczbe kampetentnych tumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Daodaje sig nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotrnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonaweca moze zatrudni¢ do wykorania Robdt personel zagraniczny i robotnikow, jesh
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgeymi wiz pobytowych, pozwalen

na prace oraz uprawnien wymaganyeh od personely inzynieryjnego i zarzadzajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za powrdt do misjsca rekrutacji calego persorelu
zagranicznego zatrudnionego do realizacjii Robét. Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za
nalezyta opieke nad takimi osobami ax do czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z lego obowlgzlku, Zamawia;’a;cy moze repatriowac i zajaé sie

takimi osobami, a kosztami obcigzyé Wykonawee. W przypadku $mierci na terenie Polski

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowege uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sclekowej w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J".
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xcgokolwiek z zagranicznege personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie cdpowiedzialny za
zatatwienie wszelkich spraw zwigzanych z ekshumacjg, transporiem do miejsca pochdwku |

pogrzebem.

Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej kiauzuli zostang poniesione przez
Wykonawce,

Rozdziat 7 Urzﬁdzehia, Materiaty i wykonawstwo-

7.4 Proby

W niniejszej klauzuli 7.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:
skresia sie pkt. b). -

Na korcu klauzuli 7.4 dodaje si¢'nastepujace zdanie:

Wszelkie proby, Préby Koncowe nie mogg sie odby¢ bez wiedzy Zamawiajgcego:-

Rozdziat 8 Rozpoczc—;me opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robdf_

Skresla sie klauzide 8.1 i zastepuje nastepugco: :

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem:nie mnigj niz 7-

dniowyrn. Data Rozpoczecia nie bedzie pozniejsza niz 30 dni po dacie wejdcia Kontraktu w

zycie. Wykonawca rozpocznie projekiowanie i wykonywanie Robét budowlanych zgodnie z

programem Wykonawcy o kidrym mowa w klauzuli 8.3 i bedzie je projektowat | wykonywat

terminowo | bez opdznien.

W ferminie co najmniej] 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robot

budowlanych, Zamawiajgcy, w zgodzie z Artykutem 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi

wiasciwy organ o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia bedg dotaczone
nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowag
{robotami budowianymo a takze zaswiadczenie o wpisie na I|st¢ cztonkow wiasciwe;
izby samorzqdu zawodowego;

(b}  oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie ohowiazku
pe%.nienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwe] izhy samorzadu zawodowego;

(¢} informacja zawierajgca dane dotyczace bezpieczensiwa pracy i-ochrony zdrowia.

Tytuf projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowaria gospodarki wodno —~
Sciekowef w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolekfor J”.
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Réwniez w terminie co najmnie] 7 dni poprzedzajgeych date rozpoczecia Robot
budowlanych  Wykonawca przedstawi  Zamawiajgcemu  liste  wszystkich  pozwolen
wymaganyeh do rezpoczecia, wykonania i ukohczenia Robét na podstawie programu Robot
przeditadanego zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu = wiadzami lokalnymi i
zarzadcami urzadzeh Uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze inzynierowi
harmonogram przedikfadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen .
na wykonanie roznych czssci Robot, L'(Razem Z takim harmonogramem Wykonawca'
przediozy Inzynierowi lisle tego rodzaju Sprzetu Wykanawcy, jakieh on iub -jego
Podwylcnawcy zamierzajg uzyé (np. koparki, cigzardwki, diwigi, ubijarki, mieszarki,
urzadzenia do ukladania asfalty, itp.), zawierajgca ich charakterystyke.

Jesli Wykanawca nie dotrzyma postanowien tego programu, keszly wszelkich opdzZnien ...
poniesione przez Zamawiajgcego "W’:Z\dfifi'ahzku z opoznieniem w wydaniu jakiegoko]wiek’;_;ii.::‘

pozwolenia niezbednego do przeprowadzema Robot, zostang paniesione przez Wykonawce

Whykonawca speint wymagania zawarte W po7woiemach i zapawnl wydajgeym je organom. c. o
peing motliwose inspekcji i. sprawdzenia Robdi, jak rowniez uczestnictwo w prébach i
radaniach wykonywanych Robot. Zgodnosé z wymaganiami pedanymi w pozwoleniach nie - -

Zwalnia Wykenawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy cdpowiedzizinodei w ramach.Kontraktu: .-
8.2 Czas na Ukonczenie

Na pocraftku niniefszef klauzuli 8.2 dodaje sie nastepuface zdanie: .
€zas na Ukonczenie Robdt podany jest w Zataczniku do Oferty — Zateganik 1A,

8.3 Pragram

Fierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszef klauzufi 8.3 skresia sie | zastepufe nastepujaco:
Wrykonawca dostarczy Inzynierowi szczegolowy program w formie uzgednions] z Inzynierem
najpdznie] 7 dni przed Data Rozpoczecia okresiong w klauzuli 8.1 {Rozpoczecie Robof].
Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie programu Robdi sporzadzong
w formie wykresu ukazujgcego postep wszysikich rodzajow Robot w ogniesieniu do
wylkonania Konirakiu.

Prograr winien by¢ uakiualniany przez Wykonawce co miesiae jezel zajdzie taka potrzeba |
dostarczany Inzynierowi jako czesé kazdego raportu o postepie skiadanego zgodnie z
klavzulg 4.21 [Raporly o postepie).

8.7 Kary za zwioke

Na kohew siniefszef klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

Tytut projekin: Lizupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gaspodarki wodno —
Scigkowej w Zorach.

Konlrakt nr 2. ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — koleldor J”
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W przypacdku, gdy kary umowne za zwicke nie pokrylg szkody, Zamawiajgcy ma prawo
zgda¢ odszkodowania na zasadach ogdinych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.
8.9 Nastepstwa zawieszenia

W niniejszef klauzuli 8.9 wprowadza sie nastepujace zmiany.
Skresla sie podpunkt (b)

.8.10 Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Klauzule 8.10 [Zapfata za Urzadzenia i Materiaty w przypadku zawieszenia] skresla sie jako nie

majgcy zastosowania w ninieiszych Warunkach.,

| _:_:_'szdziat 10 Przejecie przez Zamawiajacego

101 Przejecie Rob6t i Odcinkéw

Na kohcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 10.1 tdodaje sie nastepujacy zapis:
Dopuszcza sie etapowanie Robét, a wiaczenie etapéw Robét deo eksploatacyi bedzie
fraktowane jako uzytkowanie tymczasowe do czasu uzyskania przez Wykonawce Swiadeciwa

Przejecia Robét. Etapowanie Robét wymaga wezesdniejszego uzgodnienia z Zamaw]aja@:ym;;-c

Wigczanie etapow Robdt do eksploatacji nie upowaznia Wykonawcy do czesciowego
zmniejszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu. Zabezpieczenie wykonania
pozostaje w peinej wysokosci do 30 dnia od daty wydania Swiadectwo Wykonania dia

Kontraktu.
Ma koncu niniejszef klauzuli 10.1 dodaje sig nastepujgcy zapis:
Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzic
wszelkie dokumenty | uzyskac¢ z upowaznienia Zamawiajgcego, jesli jest wymagane,

nozwolenie na uzytkowanie Robot od wlasciwych wiadz lokalnych,
10.2 Przejecie czesci robot
Na koncu drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 10.2 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Wystawienie przez Inzyniera Swiadectwo Przejecia dla czeéci Roboét lub uznanie
uzytkowanej czesci Robét za przejeta nie stanowi podstawy do czesciowego zmniejszenia

Zabezpieczenia nalezytego wykonania kentrakiu,

10.3 Zaklécenia Préb Kohcowych

Tytuf projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki woano —
Sciekowej w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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W niniegjszef klauzuli 10.3 wprowadza sie nastepujaee zmiany:
Skresta sie podpurikt (b)

Rmﬁz;a# 11 Odpowmdzaainﬂua za wady -

11.10 Nlewype-&mone zobowigzania

Na koneu klauzali 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajgey moie dochodzic uprawnien z tytutu rekojmi.zgodnie z postanowieniami
zawartymi-w Kodeksie cywilnym: w okresie 48 miesigey. odvdaty wystawienia Swiadectwa
Przejecia. y

Rozdziat 12 = Froby eksploatacyjne ' A
12.2 Proby opéinione

W niniejszej klauzuli 12.2 wprewadza sie nastepujace zmiany:

Skre$la sie pierwszy i drugi akapit

Rozdziat 13 Zmzany i korekty

13.2 Anallza wartosci

Tekst niniejszef klauzuli 13.2 skresla sig i zastepuje nastepuaco:
Wykonawca moze przediozyc tnzynierowi pisemng oferte, ktéra zdaniem Widionawey w
razie przyjecia(i} przy$pieszy ukoticzenie, (i) obnizy koszt ponoszony przez Zamawiajgcego
na wykonanie, utrzymanie lub uiytkowanie Robot, (i) poprawi sprawnosé ukofczonych

Robot dla Zamawigjgcego, fub (iv) w inny sposdb bedzie korzystna dla Zamawiaigcego.
Oferta taka bedzie opracowana na koszt Wykonawcy | powinna cbejmowaé pozycje,
wykazane w kiauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zamian)

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostafnf akapit w ninigjszref klauzedi 13.3 dodaje sie nast@puj'qcy tekst:
Kazda Zmiana:
(I}  majgca wplyw na 2mniejszenie Zatwierdzone] Kwoty Kontraktowej; lul
(i)  majaca wplyw na przediuzenie Czasu na Wykonanie;

Tytut profektu: Uzupetnienie zakrasu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wadng —
Sciekowej w Zorach,

Kontrakt nr 2. ,Zadanie nr 2: Renowacja kanatizacy sanitarnej — kolekfor J”.
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Zmiana do Kontraktu nie moze byé podpisana pozniej niz 45 dni przed uplywem

Czasu na Ukonczenie Robot.

Skresla sie ostatnie zdanie klauzuli 13.3 | zastepuje nastepujacym tekstem:
- Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany mZynier bedzie postepowat zgednie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustaiema korekty Ceny Koniraktowe] oraz

planu pfatnosci na mocy klauzuli 14.4 [P!an plafnoscﬂ
13.4 -~ Zaptata w walutach Kontraktu

Klauzule 13.4 [Zapfata w walutach Kontraktu] skresla sie jako nie majgca zastosowania w

niniejszych Warunkach.
13.5 Kwoty Tymczasowe a

Kiauzulg 13. 5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie ma]ch zastosowama w niniejszych
Warunkach.

13.6 Prace dniéwkowe

Klauzule 13.6 [F"face driowkowe] skresla sig jako nie majacy zastosowania w niniejszych

Warunkach.
13.7 Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne

Skresla sie klauzule 13.7 i zastepuje nastepujgco:

Cena Kontraktowa bedzie korygowana dla uwzglednienia obnizki kosztow, dotyczacej
Wykonawcy w trakcie wykonywania przez niego jego obowigzkdw kontraktowych, a
wynikajacej ze zmiany prawa w Kraju, {acznie z wprowadzeniem nowego czy tez
uchyleniem lub modyfikacjg istniejacege Prawa, albo z sgdowg fub oficj.alnq‘rzahdowq
interpretacig takiego Prawa, dokonanej po Dacie Odniesienia.

W przypadku takich zmian w prawie lub jego interpretacji dokonanej po Dacie Odniesienia
skutkujace] obnizeniem kosztéw Zamawiajgey i Wykonawca dokonajg obnizenia Ceny
Kontraktowej

Jezell w wyniku takich zmian w Prawie lul jege interpretacji dokonanej po Dacie
Qdniesienia wystapi opdznienie, to VWykonawca winisn powiadomié o tym Inzyniera. Na
mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony do.

{a)} przediuzenia czasu dla takiego opodzZnienia na mocy klauzuli 8.4
[Przediuzenie Czasu na Ukoficzenie], jezeli ukonczenie jest lub bedzie

opézniona

Tytut projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzqdkowama gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach.

Kaontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2. Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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Po olrzymaniu takiego powiadomienia, inzyrier winien posiepowad zgodnie z kiauzulg 3.5

[LUstalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw

13.8  Korekly uwzghgdniaiqce zmiany Kosztu

Klauzuie 13.8 [Korekly uwzgledniajace zmiany Kosziug skresla sig jako nie majgca zastosowartia

w ninigiseyech Warunkach,
Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zaplata
4.7  Cena Kontrakiowa

Ma kofey podpunkty (b} nirdejszef klauzuli 14. 1 dodafe sie nastepujgcy lekst:
oraz z wyjatkiem VAT, kiory. zostanie zaplacony w kwotach naleznych wedtug przepisow ... . .
prawva Kraju w sprawie VAT, obowigzujgeych na dzien wystawienia faktury: przez

Wykonawce.
4.2  Zaliczka
Usuwa sig cafg tresé Klanzuli 14.2 fzast@buje sie nastepujgca.
Platnes¢ zaficzkowa nie hedzie udzielana.
14.3  Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Na pocagthu rirvefszef kiauzuli 14.3 dodaje sie nastepujscy tekst:

Wiykonawea kazdorazowo uzgodni z inzynierem forme i tesé, Rozliczen wykazujgcych
szezegGlowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykeonawea uwsaZa sie za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszépymi. Rozliczenia (i dodatkowe materialy) muszg by¢ zgodne 2z
obowigzujgeymi  wytycznymi  Ministra Rezweju Regionalnegs, w tym  dotyczgcych
kwalifikowainodci kosztow oraz umozliwié Zamawiajgeemu radzorowanie kosztow.i ptatnosci
wedlug wymagan Zamawiajgcege.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzgdzane cdrebmie dia wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozyeje Inzyniera na podstawie klauzuli 146

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg | Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawizjgeega.

144 Plan platnosci

Fyted projaktu; Uzupeinienie zakresu kompleksowego uposzgdkowania gospodarki wodno ~
Seiekowef w Lorach.

Hontrakt ar 2. Zadanie nr 2. Renowacja kanalizacji sanitarejf - kelekior J”.
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Tekst ostatniego akapitu niniejszef Kauzuli 14.4 skresla sig | zastepufe nastepujgeo:

Wykonawca co kwartat dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdlowy plan
pfatnosci na kolejne miesigce dia wszystkich platnosci, do ktorych Wykonawea jest
uprawnicny w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan plainosci zostanie
przedifozeny w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac

) okres 'do konca pierwszego miesiaca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie

Rozpoczecia, oraz

(i) {ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robat.

Przewidywane plany platnosci beds skiadane do czasu wystamema Swiadectwa Przejecia

catosci Robot.
Plan p’fatnosm bQC‘IZie przekazywany w formie wskazanej przez Inzymera
14.5 Urzqdzenla i Materlaly przeznaczone do Robot

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Météﬁé!y pféeznaczone do Robdf] skresla sie jakd;nfié;méiqcél 7

zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przejs ciowych Swiadectw Platnoéci.

Whprowadza sie nastepujgce zmiahy w ninigjszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejéci’oweu_Swiadectwa Piatnosci powinny mie¢ wyodrebrione c¢zesci dotyczace kosztow
kwalifilkowalnych i niekwalifikowalnych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczgce
wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego. Inzynier poda Wvykonawcy dyspozycje
dotyczace kwalifikowalnosci kosztow Ilub innych wartosci dia potrzeb sporzadzania

Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu ninigjszef klauzuli 14.6, wyrazenie:

JInzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:

.P0za szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, [nzynier nie bedzie mogt

wystawic" Ma koncu drugiega akapiti niniejszef klauzuli 14 6. dodaje sig nastepujacy tekst:
W szczegélhych priypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykchania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza niz
minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty. Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa

Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalne] podane] w Zatgczniku do Oferty moze nastapié

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —~
Sciekowej w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacjf sanitarnef — kofekior S,
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po zioZeniu stosownego wniosku przez Wykonawcee, podania Zamawiajgcemu pisemnego

uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.
14.7  Zaplata

Wprowadza sie nastepujace zmiany w ninigfszef klauzuli 14.7:
- cPodpunkly (a), (b} 1 (c) skresla sie i zastepuje nastepufaco:

(@) kwotg poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Plainosci wraz z
podatikiem VAT w ciggu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompietu
dokumentdow uzasadniajgeyeh zadanie zaplaty, w tym prawidiowo wystawicnej faktury
Wykonawey | potwierdzenia zaptaty na rzecz Podwykonawcdw za zakres rob6t objetych

fakiura,;

Na kotcy niniejszej kiauzali 14.7 dodaje sie: ey
 Za dzieh dekonania zaplaly przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajacege kwotg zaptaty,
14.8 . DOpdiniona zaplata

Tekst niniejszej klavzuli 14.8 skresla sie | zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykenawea nie olrzyma zaptaty zgodnie z klauzuig 14.7 [Zapfata), to Wykonawca
bedzie uprawniony do olrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy Kodeks cywilny),

«+ pbliczonych miesigeznie od kwoty - niezaptacone} -w okresie opéznienia. Odsetld bedg -

naticzane za okres, jaki uplynie od dnia, w ktorym przypadai termin zaplaty (bez wiiczania
tego dnia) do dnia, w kidrym zostat obciazony rachunek Zamawiaigocego (wliczajge ten

dzied).
__ 14.9  Wyplata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.8 [Wipfata Kwoly Zatrzymanej] skreéla sie jako nie majacy zastosowania
w niniejszych Warunkach.
1415 Waluty platnosci

Usuwa sig cafg tres kiauzuli 14.15 | zastepuje nastepujaca;
' Cena Kontraktowa okreslona jest w PLN.

Dodaje sie nows filauzule 14.16 [Gwarancja zapfalyl w brzmienie:

14.16 Gwarancja zapiaty

Tytut projektu; Uzupenienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sciekowsi w Zarach,

Kontrakt nr 2: . fadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej - kolektor 4°.
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Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptaty za reboty budowlane,

w przypadku wystapienia Wykonawcy z zgdaniem wystawienia gwaranc]i ptatnosci ustala sie

zZel

- termin wyznaczony do uzyskania gwarancji bedzie nie krotszy niz 30 dni roboczych od
otrzymania wystgpienia Wykonawcy | powinien umozliwic Zamawiajgcemu
przeprowadzenie procedury udzielenia zamowienia publicznego na uzyskamie takiej:

gwarancji,

- koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca z zastrzezeniem art. 4 Ustawy. .

Rozdziat 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15';.2;..<_

Rozwigzanie przez Zamawiajagcego i« , e
Podpunkt {d) niniejszef klauzuli 15.2 skreéla sie i zast@pu,re nastepujgco.
oy podzieci Roboty z naruszeniem- zasad ckresionych postanowieniami klauzuli 4.4 -
[Podwykonawey].

Jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 15.2 dodaje sie nasfgpujacy tekst:

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego jest on uprawniony do naliczania

kar za rozwigzanie Kontrakiu w wysokosci 10% Ceny Kontraktowe).
15.5 .. Uprawnienia Zamawiajacego do rezwigzania Kontraktu per e e e

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odsigpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazgdac wytacznie naleznej mu zaptaty z tytutu

wykonania czesci Kontrakiu.

Rozdzial 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez

Wykonawce

16.1  Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

W niniejszef klauzuli 16.1 wprowadza sie nastepuface zmiany:

skresla sie pkt. b)

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno -
Sciekowej w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolekior J”.
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Na koncu frzeciego akapitu ninigjszej kiauzuli 18.7 po slowach .. iak szybko, jak to bedzie moziwe”
dodaje sig nastepujace sfowa: “jednakze nie pdiniel niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego

Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaplaty.”

16.4  Zaplata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszef klauzuli 16.4 skrela sig jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach. ‘

Wlauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 Ub«azpleczeme Rohotlﬁprzetu Wykonawecy

Mastepujaea zmianeg Wprowadza sie w niniefszef klaizuli 18.2: -
Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wiacznie | zastepuje nastepujago:.”
(e) bedatakze pokrywaly siraty, szkedy i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate
wskutek btedow tub pominieé projektowych. w

Dodaje sig rowa klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowanial w brzmieniu: - 5
18.8  Ubezpieczenie projektowania

Wykoné'\.ivca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktore oleéjmie ryzyko zaniedban
zawodowych w projektowaniu Robot. Wysokosé takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsaa miz
kwota podana w Zaigczniku do Oferty.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pelni obowiazujges &
wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje sig nowa klauzule 18.6 [Widgcrenial w bremisniu;

18.6 Zakaz wylaczenia
Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawisrad
wylgczenia odpowiedzialnosdcl za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotriego wskitek
bledéw lub pominieé projektowych '

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz

201  Roszczenia Wykonawgcy

Tyt projekiu: Uzupefmenre zakresu kompleksowego uponzegdkowama gospodarki wodna -~
Sciekowef w Zorach.

Kontrakt nr 2: . Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanifarnaf — kolektor J”
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Tekst niniejszej klauzuli 20.1 skresla sig i zastepije nastepujaco.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnicnege do przediuzenia Czasu na Wykonanie na
mocy jakigjkolwiek klauzuli ninigjszych Warunkéw {ub na innej podstawie zwigzanej z
Kontraktem, to winien on powiadomi¢ o tym inzyniera, opisujgc wydarzenie lub okoticznosé
dajace podstawe do takiego roszezenia. Powiadomienie winno byc przedstawione tak
szybko jék tylko jest to wykonaine, i nie pozniej miz'w iciggu 28 dni od dnia w ktorym
VWykonawca dowiedziat sie, lub powinien sie dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

Jezeli Wykonawca nie zglosi roszczenia w terminie 28-dni, to Czas na Wykonanie nie
zostanie przediuzony, a Zamawiajacy bedzie zwolniony z wszelkie] cdpowiedzialnosci z tytutu

roszczenia. W przeciwnym przypadku znajdujg zastosowan®& poniZsze postanowienia

nirdgjszego rozdziaty. e T

Wykonawca. v‘\.r[i'nien tak?e dostarczyé wszelkie inne powiado-rﬁienia wymagane przez

Kontrakt |mformaCJe na poparcie roszczenia, odpowiednio 4o danego wydarzenia lub

okolicznosci. o

Wykonawca bedzie prowadzit takie biezgce zapisy jakie bedg . potrzebne do uzasadnienia

roszczenia i bedzie je przechowywat na Terenie Budowy lub wpinnym miejscu, uznanym

przez Inzyniera. Po ofrzymaniu takiego powiadomienia na -mgby niniejszego rozdziatu

Inzynier moze, nie przesadzajac o odpowiedzialnosel Zamawiajgcego, zbadaé zapisy czy

tex polecié Wykenawcy prowadzenie dalszych zapisow. biezagych. Wykenawca winien

pozwolié Inzynierowi na zbadanie wszelkich tych zapiséw, a na Zzadanie przedtozyc

inzynierowi ich kopie.

W ciggu 42 dni od dnia, kiedy Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien sie dowiedzieg, o

wydarzeniu lub okolicznosciach stanowiacych podstawe do roszczenia, lub w innym

terminie zaproponowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera, Wykonawca

winien przesta¢ do Inzyniera kompletne roszczenie, obejmujace wszystkie szezegoly na

poparcie podsiawy roszczenia ¢ przediuzenie czasu. Gdy zdarzenie lub okolicznosc, dajgce

podstawe do roszczenia, ma dziatanie ciggle, to:

(&) takie roszczenie bedzie uznane za przejsciowe,

(o) Wykonawca przedstawi dalsze przejéciowe roszczenia w odstepach miesigcznych,
' podajgc w nich narastajgce opdznienie czy tez kwoty roszczenia, oraz takie dalsze

szczegoty jakich Inzynier moze w racjonalny sposéb zazadac: oraz
(c) Wykonawca winien przestaé ostateczne roszczenie w ciggu 28 dni od ustania
skutkédw, wynikajacych ze zdarzenia lub okolicznoéci, lub w innym terminie. jaki

moze zostaé zatwierdzony przez InZyniera na wniosek Wykonawcy.

Tytuf projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkewania gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach.

Kontrakt nr 2; ,Zadanie nr 2. Renowacja kanalizacji sanifarnef — kolektor J".

£36/45 T
< & |,




INFRASTRINCTURA
P SRODOWISKD

NARODOWA STRATECHS SPOMNOSC

“ﬁﬁ‘ UNIA EUROPEISKA
i

i FLNEMISE SPOIN0SK

W

fis

Dla rozwoju infrastrukiury 1 srodowiska

W terminie do 42 dni po otrzymaniu roszczenia lub innych informacji na poparcie
wezesniejszego roszezenia, ub w innym terminie zaproponowarym przez Inzyniera |
uznanym przez Wykonawee, Inzynier winien odpowiedzied ratwierdzajac, lub odrzucajge
roszozenie 7e  szczegdtowymi  komentarzami. Mode takZe zazgdac¢ dodatkowych
szezegoidw, ale mimo to winien udzielic odpowiedzi co do zasad roszczemia w tak
ustalonym terminie. | o
Inzynier winien posiepowad zgodnie z kléuzulq 3.5 (Usiafenial celem uzgodnienia lub
ustalenia (i} przed lub po wptywie Czasu na Wykonanie jego przedhizenia zgodnie z
kiauzuig 8.4 {Przediuzenie Czasu na Wykonanie], jesli Wykonawca jest do tego uprawniony -
ra mocy Kontraktu.

Z wyjgikiem przypadkow, kiedy roszczenie jest wykiuczone na mocy drugiego akapi.tu:-:r;z-'er-;e.:.

niniejszel klauzul, wymagania tej klauztj!‘ii'sa uzupelnieniem wszelkich innych klawzul, kibre:.:
moga miec zastosowanie do roszezenia. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do tej lub inngj
klauzuli odnoszacej sie do roszczenia, to wizelkie uprawnienia do przedtuzenia Gzasu na -~ =™
Wykonanie zostang ograniczone w stopniv, w jakim to uchybienie uniemozliwilo lub

raszkodzilo nalezytemu zbadaniu roszczenia.
- 204  Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczel » e

Skresfa sig pierwszy akapit klauzuli 20.4 i zastepuje nastepufacym tekstem: .
Jezeli migdzy Stronami powstanie spor. U,akiegoko.iw-iek badz rodzaju}) w zwigzku z
Kontrakiem lub realizacis Robdt, albo wynikajacy z nich, wigcznie z jakimkolwiek sporem co
do jakiegokolwiek Swiadectwa, okredlenia, polecenia, opinii lub wyceny Inzyniera, to wtedy
po wyznaczeniu Komisii stosownie do klauzuli 20.2 [Powolanie Kemisii Rozjemczejl oraz
kauzuli 20.3 [Brak uzgodnienia skfadu Komisji Rozjemczej], kidrakolwiek ze Stron moze na
pidmie, z kopig dia drugiej Strony i Inzyniera, wniesé ten spér do Komisji dia uzyskania jej

decyzji. Taki wniosek bedzie podawac, ze jest zlozony wedtug niniejszef kKlauzuli.
206  Arbitraz
Tekst ninfojszej Klauzuli 20.6 skredla sie i zastepuje nastepujgco:
W owypadhkuy, gdy Komisja Rozjemcza nie dojdzie do porozumieniz w sprawach sporu, to

wéwezas Strony poddadzg sig rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wlasciwego dla siedziby:

Lamawiaiaeego.

Dodaje sie nowy Rozdziaf 21 [Dziafania kontrolne i sprawdzaigee] w bramienies:

Tytul projekiu; Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno —
Sciekowef w Zorach.
Konfrakt nr 2: ,Zadamie nr 2: Renowacja kanalizacji sanftarre — kolektor J”.
i
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Rozdziat 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym

przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa Kraju.

Uprawnione instytucie mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na
miejscu, jakie uznaig oné za niezbedne w celu uzyskania informacii’.dotyczacych
wykonywania Kontrakiu, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczye uprawnionym

instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywaniz Kontraktu.

Dodaje sie nowy Rozdziat 22 [Klauzule kohcowe] w bramieniu:

Rozdziat 22 Klauzule koricowe

221 Jezeli na jakimkolwiek eta.pié‘“—'ﬁwykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkow
publicznych, w tym ze $rodkdw Funduszu Spéjnosci: B G
(a} dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,prakiyki korupcyine” rozumie sie: propozycie fapdwki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge Iub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachgty czy nagredy za
wykonanie czy powstrzy_rﬁénie sie od wykenania jakiejkolwiek czynno&ci zwiqzanej z
przyznaniem Kontraktu lub wykenywaniem Kontraktu juz zawartege z Zamawiajgeym.
{b} okaze sie, tz przyznanie lub wykenanie Kontrakiu powoduje powstanie
nadzwyczajn-yéh wydatkow handlowych; _
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w
gtownym Kontrakcie i nie wynikajace z wiasciwie zawartego kontrakiu powotujgce sie
na giéwny Kontrakf, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidiowe ustugi
oraz inne Swiadczenia wyplacane z naruszeniem Prawa Kraju;
to. zastosowanie bedzie miat rozdzial 15 [Rozwigzanie  Kontraktu przez
Zamawiajacego].

222 Wykonawca musi zawsze dzialaé w sposob bezstronny i jake sumienny doradea zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie Winien sig on powstrzymaé od
skiadania publicznych oswiadczen na temait wykonywanych Robét lub Kontrakiu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden spasob naktadac zobowigzan na
Zamawiajacego, bez jego uprzednigj pisemnej zgody.

223 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz ta, kiora
Zostata w nim okreslona. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzic zadnej
dzlatalhosel, anl przyimowaé zadnych Korzyscl niszgodnyeh z ich zobowigzariami w

Tytut projekiu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2. Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolekter J”.
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stosunku do Zamawiajacegs.

224 Zgodnie z Prawem obowigzujgeym w Rzeczpospolite] Polskiej, wszelkie zmiany
postanowien Kontrakiu w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, z zastrzezeniem
zapisow klauzul: 4,12, 4.24, 8.4,
‘8'.‘5, 8.6,8.9, 103, 13,1, 13.2, 13.3, 13.7, 20.1 ninigjszych Wartnkow.

225 Do rozsirzygania spordw powstalych z tytulu resizaci Kontraktu iest Sad wiasciwy dia
siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieureguiowanych zastosowanie rgjg przepisy ustawy Kodeks cywilny (Dz. U.
z 1964r. Nr 18, poz. 83 z pdizn, zm.) ,ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2008r., Nr 158,

e
[~
£33

poz. 1118 z pdzn. zm.)}

Tytud projektu; Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wedne —
$ciekowej w Zarach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2 Renowacja kanalizac)i sanitaracj  koloktor J”

8/45 :
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} Dzial 4 _
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO
WYKONANIA KONTRAKTU

yUzupelnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno-Sciekowej : RS
w Zorach” Sz S

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”

Do: Przedsiebiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji Zory Sp Z 0.0.
ui. Wodociagowa 10
44 240 Zory

.‘.IJ:.

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adresl ninigjszym oSwiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajacemii” [Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji-Zory' $p. z 0.0 jako gtowny dtuznik,
gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawey, w przypadku podmiotéw wspdlnych nalezy podad
nazwy i adresy. wszystkich Wykonawedw wspélnie realizujacych .zamdwienie] zaptaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wvkonania Kanfraktu], stanowigcel =zabezpieczenie wykonania
wymienione"v‘\}"kiauzuli 4.2 Warunkdw Kontraktu, bezspornie, pobtrzymaniu plerwszego wezwahia na

pismie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sieé réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetienie lub jakakolwiek modyfikacia Warunkow
Kontraktu lub Robét, ktére majg zosta¢ wykanane zgodnie z wymienionym powyzej Koniraktem, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Konirakt, jakie moga zostaé sporzadzone migdzy
Panstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w Zaden sposdb z odpowiedziainesci wynikajacej z
niniejsze] gwarancji. Ninigjszym rezygnujemy z koniecznoéci zawiadamiania nas o takiej zmianie,

uzupetnieniu kub modyfikacii.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce | Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30. dni od daty wystawienia Swiadectwa
Wykonania, ktére bedzie stanowi¢ podstawe uznania umowy za nalezycie wykonang. Zamawiajacy
pozostawl na zabezpleczenle roszezen z tytulu rekojmi za wady kwote wynoszgeg 30% wailosc
zabezpieczenia. Okres rekojmi wynosi 48 miesicey do daly wydauia Swiadectwa Przejecia.
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwolalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na

teryterium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytut projektu: ,,Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno- 40/45
sciekowej w Zorach” :

Tytut zadania: Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej - kolektor J”.
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Wszeikie spory dolyczgce gwaranc)i podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem Rzeczypospoiite]

Polskiej i podlegajs kampetencii sadu whasciwego dla siedziby Zamawiajgcege.
Sporzadzonow: ... dnia

Nazwisko fimien . e

VWIMIBRIU. . e

Podpis:......ooo

Imisrzed instytuc)i wystawiajacej Gwarancie] C e Tendyignh

Tytui projekiu. ,Uzupeinienie zakresu kompleksowego iib-qudkawanﬁa gospodarki wodno- 41/45
scielowae] w Zorach™

Tytut zadania: Keontrakt nr 20 .Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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Dziat 5
WZOR KARTY GWARANCYJNE.]

Wykonawca kontraktu:

»Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-§ciekowej
w Zorach” "

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”

(nazwa i adres)

bedacy GWARANTEM udziela gwarancji jakosci

Zamawiajacemu: Przedsigbiorstwo Wodoeiagéw i Kanalizacji Zory Sp. z o.0. ul.. Wodociagowa
10, 44-240 Zory
bedace] UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJI.

§1.

Przedmiot i termin gwarancji jakosci

Niniejsza gwarancja obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2:
Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”
zdnia ... - realizowanego w ramach projekiu ,,Uzupetnienie zakresu

kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej w Zorach”. Gwarancja

obejmuie rowniez maszyny i urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji

przedmiotowego Kontraktu.

1.Gnerant odpowiacda wobec Zamawisiaoego z tylulu ninigjiszsj Karty Gnararcying za caly przedriol
gvwarandi okreslony w ust 1, w fym talce zm czesd redizvene przez  podvwyikkonanedue
Garant jest odpowiedzalny wobec Zanmemigjacego za redizage wszystkich znbowigzan, o kidrych
monaw§2 ust, 2, | -

2 Ckres gwarandgi jakosd wynosi 48 rmiesiecy od daty wystawienia Swiadectwa Pragedia, o kidrym
mowa wKlauzuii 10.1 VWarunkdw Ogdinych Kontraidu FIDIC.

Tytut projektu: ,Uzupetnienie zakresu kompieksowego uporzadkowania gospodarki wodno-  42/45
sciekowej w Zorach”

Tytul zadania: Kontrakt nr 2: ,,Zadanie rr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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3.Hekrot w ninigjsze] Karcie Gwarancyjnel jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied wade

fizyczna, o kidrej mowa w art. 556 § 1 k.c.

§2.
Chowigzki i uprawnienia stron
1. W przypadiu ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w-okresie obowigzywania
gwarancji Lamawiajacy uprawniony jest do: ,
a) Zadania usunigcia wady przedmictu gwarancji, a w prrypadku-gdy dana rzecz wchodzacs:
w zakres przedmiotu gwarangji byta juz dwukrotnie raprawiana — do zadania wymiany tej

Tt

rreczy na nowsg, woing od wad,
b} wskazania trybu usunigcia wadyiwymiany rzeczy na wolng od wadribs
2. W preypadky wystahbiéﬁi.é jakigjkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwa:ré‘iﬁz'tjest zobowigzany
da:

a} speinienia zadania Zemawiaigeege dotyezacege usunigeia wady, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego pray czym usuniecie wady moze nastgpic rowniez poprzez
wymiane rzeczy wchodzace] w zakres przedmiotu gwarancji na rzecz wolhg od wad;

b} spe&niehia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy w.terminie wskazanym
przez Zamawiajacego na rzecz wolng od wad. ¥

3. liekroé w dalszych postancwieniach jest mowa o ,usunieciu wady® nalezy przez to rozumieé

rownie wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancii na wolng od wad.

§3.
Przeglady gwarancyjne

t. W ckresie gwarancji Gwarant jest zobewigzany do przeprowadzenia przegladu gwarancyjnege w
ostatnim miesigcu obowigzywania ninigjsze] gwarancii.

2. Dale, ~godzing 1 miejsce dokorania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwarania na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbiomu), z co
naimnie; 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sikdad komisji przeglagdows] beds wohodzily co naimnie] 2 osoby wyznaczone przez
LAMAWIRRcegn 0raz oo najmnig. 2 osoby wyznacrone preex Gwaranta,

4. Jezell Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyinego, niestawienie sig jege praedstawiciell nie bedzie wywolywato zadnyeh ujemnyeh
skutkdw dla waznosci i skutecznoges ustaler dokonanych przez komisje przegladows,

Tytuf projektu: ,,Uzupemienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno- 4345
Setekowe] w Zorach"

Tytut zadania: Kontrakt nr 2: ,, Zadanie nr 2: Rencwacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J*,

=l af:“‘g - N \.@/



UNIA EUROPEISKA
FLIBDUST SPOINGAC

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARQDOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Dla rozwoju infrastruktury | $rodowiska

5. Z przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy Protokdt Przeglgdu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dia Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnoéci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwiocznie przesyta Gwarantowi jeden

egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4. weh

N Wezwanie do usqucla wad s
‘ W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegigdu gwarancyjnege, Zamawigjacy
mezw'focznle lecz nie poznig) niz w ciggu 3 dnl od ujawnienia wady, zawiadomi na pismie o nigj "
| Gwaranta rownoczesnie wzywajac go do usum@ma UJawmoneJ wady w odpowiednim trybie:

- zwyklym, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjinym, o ktorym mowa w § 5 ust, 2.

§5.
Tryby usuwania wad e
1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania .uiawnionei wady w ciagu 3 dni od daty
ofrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daly sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze byé diuzszy niz 21 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglgdu Gwaraneyjnego (tryb zwykiy). S
2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowad zagrozeniem dia Zycia
lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajacego lub osdb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigeych zwioki (o
czym Zamawtajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o kiérym mowa w § 4) Gwarant
zobowtgzary jest
a} przystapié do usuwania ujawniongj wady niezwiocznie, lecz nig poZnig] niz w ciagu 24
_godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,
by usunacd wade w najwezesnigjszym mozliwym terminie, nie pdinie] niz w ciggu 4 dni od
chwili ofrzymania wezwania, ¢ ktérym mowa w § 4 luly daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).
3. W przypadku nig przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujgwniong] wady w terminach
okreSlonych w ust. 1 i 2, Zamawigjgcy ma prawe usungé ujawniong wade,

bez wezesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

Tytut projektu: ,, Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-  44/45
s$ciekowej w Zorach”

Tytut zadania: Kontrakt nr 2: ,,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacj sanitarnej — kolektor J”.
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4. Usunigcie wad przez Gwaranta uwaZa sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony

Protokolu usuniecia wad.

§6.

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa, w

szczegolnosci kodeksu cywilnego.
Ninigjsza Karta Gwarancyina jest integraing czescig Kd)h"traktu;zo ktorym mowa w § 1 ust. 1.
Wszetkie zmiany niniejsze] Karty Gwarancyine] wymagajg formy pisemne} pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach w
j@zyku.,,,,‘polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykenawey i jeden egzemplarz dia

Zamawiajacego. Sl Y

MigjscowosC ... ...,

Warunki gwaranc)i Przvial ... ... ..o e
(Podpis | pieczec)

Tytut projektu: ,,Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno- 45/45
séciekowej w Zorach” .

Tytut zadania: Kontrakt nr 2: ,,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.







