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77211400-6 Usfugi wycinania drzew
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zamoOwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie nowego piaskownika poziomego
z separatorem 1 instalacja do plukania piasku oraz zaprojektowanie i wykonanie wymiany
zespoldw pompowych wraz z rurociggami iarmatura w Pompowni Gléwnej. Piaskownik
nalezy zlokalizowa¢ pomiedzy istniejacg Pompownia Gltéwng POG a osadnikami wstgpnymi
OWS. Zaprojektowany i wykonany system powinien zapewnia¢ peilng automatyzacje
i bezobstugowa pracg. Zgarnianie piasku powinno odbywaé si¢ za pomoca mechanicznego
Zgarniacza, a pulpa piaskowa powinna by¢ transportowana za pomocg pomp. Wszelkie
kolidujace obiekty zlokalizowane na trasic piaskownika powinny zosta¢ przebudowane badz
jedli sa wylaczone z eksploatacji - rozebrane i zdemontowane (po uprzedniej konsultacji
z cksploatatorem i zamawiajacym).

W Pompowni Glowne] POG nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymiane czterech ukladow
pompowych produkeji Warszawskiej Fabryki Pomp z 1973r.: dwéch pomp recyrkulatu oraz
dwoch pomp sScickowych wraz z armaturg i orurowaniem. Dla pomp z rozruchem
bezposrednim nalezy przewidzie¢ uklady rozruchowe lub regulacyjne. Pompg¢ nie
uwzgledniong w komputerowym systemie wizualizacji 1 sterownia naleZzy przewidzie¢ do
wilagczenia do systemu AKPiA.

W ujeciu ogdlnym zamdwienie obejmuje:
e sporzadzenie projektu budowlanego wielobranzowego 1 uzyskanie dla niego

wynikajacych z przeplsow opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na
budowe,

e sporzadzenie projektéw wykonawczych,

e wykonanie robdt budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyzszych
projektow,

s przeprowadzenie prob i  badan = wymaganych dla  rozbudowywanego
i przebudowywanego fragmentu oczyszczalni (w tym rozruchu wykonanych urzadzen)

oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem wykonanych urzadzen
oczyszczalni w uzytkowanie,

e sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Przedsigwziecie polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy i przebudowy
oczyszezalni scickéw w przedmiotowym zakresie musi zapewnié, ze nowe obiekty 1 urzadzenia
skutecznie przyczynia sie do tego, ze jako$¢ oczyszczonych $ciekéw odplywajacych
z oczyszezalni do odbiornika bedzie co najmniej zgodna (lub lepsza) z normami:
¢ polskimi okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 7 dnia 24 lipea 2006 roku
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $cickéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla drodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984) i z Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z pézniejszymi zmianami).
* curopejskimi okreslonymi w Dyrektywie Rady Wspdlnoty Europejskiej 91/271 z dnia
21.05.1991 roku dotyczacej oczyszezania Sciekéw komunalnych oraz uzupelnieniem nr
98/151/UE z dnia 27.02.1998 roku.

Tytut projekiu: Uzupednienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno — Sciekowsef w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja cczyszczalni Sciekéw — etap 1if — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalacja do plukania piasku oraz wymiana zespofow pompowych Z rurociggami
i anmaturg w Pompowni Giéwnej”
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Dla hinigjszego przedmioty Zamowienia - Kontrakt 3- »Zadanie nr 3:Modernizacja
OCzyszezalni Sciekdw — ¢tap I — budowa Owego  piaskownika poziomego z separatorem |
instalacjg do plukania piasku oraz Wymiana zespotéw pompowych rurociggami
i armaturg  w Pompownj Glownej” obowiqzuja_ Warunki Kontraktowe wedtug ,,Zéhej
Ksiazki” FIDIC » Warunkj Kontraktowe 14 Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla
urzadzeii elektrycznyeh mechanicznych oraz  robét inz'ynieryjnych i budowlanych

projektowanych przez Wykonawcc—g”, Prerwsze  wydanie w Jezyku angielskim 1999,

(Fédération Internationale des Ingénieurs~ConseiIs - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne
12, Szwajcaria, Oraz trzecie wydanie angielsko-polskie 2006,

2. Charaktetystyczne parametry Okreslajace wielkos¢
obiektu Jup Zakres robot budowian ych

Przedmiotowg inwestycja polegaé bedzie ng rozbudowie OCzyszczalni $ciekéw w Zorach
O nowy piaskownik, Separator j pluczke piasky oraz komorg TOZprezng wraz z towarzyszacymi
im instalacjamj i osprzetem oraz dotyczy¢ bedzie przebudowy czterech ukladow pompowych
W pompowni POG,

z  nlezbednymj instalacjamj Oraz  pojemnikami pg piasek zosta} umieszczony
w Wygospodarowanej wolnej przestrzen; pod piaskownikiem

*  Wykonanie przylacza wody do projektowanego Separatora zblokowanego z pluczka
piasku SPP.

*  Wykonianie nowej komory Tozpreznej KRP |1 przed projektowanym piaskownikiem
PIA,

*  Wykonanie nowych rurociggdw tocznych 2 Pompownj Glownej POG demontay,
istniejqcych rurociggow tlocznych ng trasie POG-KRP.

i polqczeniovvych pozwalajacych pa docelowe pPowigzanie obiektdw projektowanych
Z istniejgcymj OCzZyszczalni  orag Pozwalajacych pa prawidiowe  dziafanie
Zaprojektowanego ukiaduy,

Tytut projekty Uzupetienie zakregy kﬂmpleksowegu Uporzadkowania gospodarki wodng — Sciekowsj w Zorgch

Kontrald nr 3. ~Zadarnie nr 3.'Modemizacja CCzyszezralni Scickow — elap fif — budows nowego piaskownika
Poziomego 7 Separatorem i fnstalach do plukania Piasku oraz Wymiana zespotéyy hompowyeh z rurosigyamf
famaturg w Fompownji Gidwnej”
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e Usuni¢cie i demontaz z terenu oczyszezalni zbednych obiektow 1 urzadzen.

e Wykonanie nowego uktadu drég i placow wewngtrznych, chodnikow, podejsc,
pomostéw i podestow (schodow) oczyszezalni dostosowanych do potrzeb rozbudowy
i przebudowy oczyszczalni.

o  Wymiang i dostosowanie o$wietlenia terenu do nowego usytuowania poszczeg6lnych
obiektow oczyszczalni.

e Wycinke zieleni i rekultywacj¢ terenu.
e Wykonanie wszelkich niezbednych nasypow i odpowiednie uksztaltowanie terenu.

o Wymiane czterech ukladow pompowych w istniejacej pompowni gléwnej POG wraz
7 armaturg 1 orurowaniem w budynku pompowni.

o Wykonanie systemu automatyki pozwalajacego na bezobslugows prace
projektowanych elementow.

e Wykonanie wentylacji w pompowni gléwnej POG.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia
Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i $rodowiskowe przedmiotu zamowienia.

Inwestycja (przedmiot zaméwienia) posiada aktualnie nastepujace uwarunkowania jej
wykonania:

e  Wrypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu (zalaeznik nr 02).

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaci¢ inwestycii
18.6220.40.2012.BP z dnia 6.02.2013r. (zalgcznik nr 03).

e Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr I1S.6341.3.2013.BP z dnia 01.03.2013r.
(zalgcznik nr 04).

e Ofwiadezenic o prawic dysponowania nictuchomodein na cele budowlune (zulycenil
nr 05).

Powigzania przedmiotu zaméwienia z innymi przedsigwzigciami. Aktualnie rozpatrywany
przedmiol zamdéwicnia pn.: Kontrakt nr 3:,,Zadanic nr 3: Modernizacja oczyszezalni $ciekéw -
ctap lIl - budowa nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacjg do pluczka
plukania piasku oraz wymiana zespoléw pompowych z rurociagami i armaturg w Pompowni
Glownej” jest uzupelnieniem zrealizowanej inwestycji, tj. Kontraktu nr 12: Rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Zorach w ramach Kompleksowego uporzadkowania
gospodarki wodno-$ciekowej w Zorach”.

Polozenic geograficzne i administracyjune. Istniejaca oczyszezalnia $ciekéw, ktdra podicgha
rozbudowie i przebudowie znajduje si¢ w péinocnej czesci miasta Zory na lewym brzegu rzeki
Rudy. Od strony wschodniej, pétnocnej ipotudniowej oczyszczalnia graniczy z lakami
i polami, a dalej z rzeka Ruda i ul. Rybnicka (trasa Pszczyna-Rybnik). Najblizsza zabudowa
znajduje sie w odleglosei 120m od strony potudniowo-wschodniej i 150m od sirony
pOlnocno-zachodniej. W sasiedztwie oczyszezalni w obnizeniach terenu znajduja si¢ stawy
i zalewiska jako elementy drenazu terenu z odptywem do rzeki Rudy.

Tytul projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno — Sciekowef w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacfa oczyszczalni sciekéw — etap Il - budowa nowego piaskownika

poziomego z separatorem i instalacjg do plukania piasku oraz wymiana zespoféw pompowych z rurociggami
i amaturg w Pompowni Glownej”
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Warunki gruntowo-wodne. Na gicbokosciach ~150 m ppt. zalegajg utwory karboniskie. Na
nich leza morskie utwory trzeciorzedowe, wyksztatlcone w postaci itdw miocenskich — ilow
1 tow pylastych z laminami piaszezystymi. Zaleganie stropu tych warstw jest nieregularne,
natomiast poza zasiggiem glebokosciowych wykonanych badafn. Utwory trzeciorzedowe sg
nakryte plaszczem utwordw czwartorzedowych pochodzenia rzecznego. Sa one
reprezentowane przez osady piaszczyste, wyksztatcone jako piaski pylaste i drobne, wystepuja
soczewki 1 przewarstwienia glin, pyléw i gruntéw organicznych.

Osady czwartorzgdowe wykazujg wyrazna budowe warstwowa, a ich ulozenie jest zblizone do
poziomego (z lekkim pochyleniem). Zasadniczy pakiet czwattorzedowy stanowia lezace na
glinach piaski, z przewarstwieniami gruntéw organicznych, glin badz pytéw. Sq to piaski
pylaste 1 drobne (Pn, Pd). Pod piaskami zalegaja gliny pylaste (Gn) z przewarstwieniami
gruntéw prochniczych (H), pyly (IT) oraz namul (Nm). Teren jest nakryty nienosnymi
nasypami piaszezysto-zwirowymi z domieszka humusu i czeéei roélinnych, o miaZszodci do
0,6 m.

Ogolnie profil charakterystyczny na glebokosci odwiertéw wykonywanych dla modernizacji
czgscl osadowej oczyszezalni $ciekdw, w obszarze jej przebudowy przedstawia si¢ nastepujaco

[m ppt]:

e 0,0..0,5 nasyp;

o 0,5.2,6:4,5 piaski drobne Pd i piaski pylaste Pr;

e o0d2,6+4,5 warstwa glin o grubosci 0,3...0,9m;

e 0d4.8 piaski drobne Pd i piaski pylaste Pz, miejscowo pospdtka z gling
Po+G lub pyty 11

e ponizej do 6,01 10,0 piaski drobne Pd i piaski pylaste Pr.

Generalnie grunty zalegajace w podiozu charakteryzuja sie $rednig noénoscig 1 $cisliwoscia,
a do najstabszych gruntéw nalezy soczewka namuléw i glin pylastych prochniczych.

Woda gruntowa wysigpuje w serii utwordw czwartorzedowych rzecznych piaszczystych jako
ciagle zwierciadlo swobodne, na glebokosciach 2,8...1,2 m ppt. W kierunku pdinocnym — tj.
w kierunku rzeki Ruda zaznacza sie spadek poziomu wyst¢powania wody gruntowej. Woda
wykazuje $rednia agresywno$é weglanowa w stosunku do betonu w stopniu XA 1. Srodowisko
chemiczne jest srednio agresywne. Wspolczynnik filtracji dla piaskoéw jest niski i wynosi
k = <2x10-5 m/s.

Parametry geotechniczne gruntu: stan warstwy namuléw niebudowlanych jest gruntem
luznym. Dla piaskow rzecznych =zageszczenie okre§lono jako I[D=04 - piaski
sredniozaggszczone. Dla glin  wystepujacych ponizej warstwy piaskow podano stan
zogeszezenia jako plastyezny i twardoplastyezny. Glebicj wystgpujace pyly i okreslono jako
twardoplastyczne.

4. Ogélne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przy projektowaniu i wykonaniu nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacjg do
plukania piasku oraz przy wymianie zespoldéw pompowych wraz z rurociggami i armatura
w Pompowni Gléwnej nalezy uwzgledni¢ ogdlne wlasciwosci opisane ponize;j.

Tytuf projeldu: Uzupefnienie zakresu kompleksowego uporzgdivowania gospodarid wodno — dciekowej w Zorach
Konfrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni sciekéw — etap 11t — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalacja do plukania piasku oraz wymiana zespolow pompowych z rurociggami
i armaturg w Pompowni Gidwnej”
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Bilans ilosciowy i jakodciowy §ciekow doplywajacych do oczyszezalni. Doboru piaskownika
oraz wymiane zespolow pompowych w Pompowni Gléwnej nalezy dokona¢ w oparciu

o wielkosci przplywdw w oczyszczalni zestawione w tabeli 4-1.

Tabela 4-1 Wielkosci przeplywow w oczyszezalni 2013 r.
Sredni | Maksymalny | Maksymalny Minimalny
Dobowy ‘Dobowy Godzmowy Godzmowy Q;,mamsm
. Qérd erddestcz thax - thm o /ll
Styczen - 7400 14632 888 102
Lty - 7973 11362 §10 119
Marzec | 7879 9871 789 122
~ Kwiecien " 8942 13233 984 159
-Maj' SR 8554 11830 1102 92
Vi Czerwnec o 10419,9 15178 1612 53 1200
S ’ 7795 10043 640 112
6755 8733 658 9]
7629 12583 860 103
6999 8606 567 85
7550 9660 925 89
7566 11024 740 74
11622 26 092 969 - 4 2&2 030
m’/rok

Wedlug pozwolenia wodnoprawnego RLM oczyszczalni wynosi 64 702.

Tabela 4-2

Skiad sciekow na wlocie i wylocie z oczyszezalni 2013 r.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — Sciekowej w Zorach

Kontrakt nr 3: ,,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni Sciekéw — etap If — budowa nowego piaskownika

poz:omego z separatorem i instalacjg do pfukania piasku oraz wymiana zespofow pompowych z rurociggami

i armaturg w Pompowni Gféwnej”
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5. Szczegdlowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych

Specyfika zamoéwienia uniemozliwia okreélenie wskaznikéw powierzchniowo-kubaturowych
zgodnie z Polskg Norma PN-ISO 9836:1997.

W zamian, w punktach 5.1. 1 5.2. opisane sg poszczegoine projektowane obiekty pod wzgledem
ich przeznaczenia i funkcji uzytkowych.

Wszystkie zastosowane rozwigzania muszg ogranicza¢ wplyw oczyszezalni na $rodowisko,
aw tym: ogranicza¢ emisj¢ zanieczyszczen powietrza poprzez hermetyzacje i neutralizacje
substancji zapachowych (tam gdzie jest to uzasadnione) oraz chroni¢ klimat akustyczny
poprzez ograniczenie emisji dzwigku.

51. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe Pompowni Giéwnej POG

Sklada si¢ z czesci Scickowej, ktora pompuje Scieki surowe z kratopiaskownikow Hubera
(HUB) do osadnikéw wstgpnych (OWS) oraz z czgsci osadowej, ktéra pompuje osad
recyrkulowany z osadnikow wtoérnych (OWT) do komor defosfatacji a nastgpnic do komor
reaktorow biologicznych (RBL). Do czgsci Sciekowej pompowni trafiaja $cieki surowe po
kratopiaskownikach. W czgéci podziemnej jest to studnia zelbetowa o $rednicy wewnetrznej
19,0m wysokosci zbiornika czerpalnego 10,35m i wysokosci catkowitej 15,4m. Obiekt posiada
sciang¢ srodkowa dzielaca czegs¢ podziemna na pompownig¢ izbiornik czerpalny. Zbiornik
podzielony jest na trzy czesci, dwie z nich przeznaczone sa na odbiér $ciekdw, trzecia shazy do
odbioru osadu.

Aktualnie w czgsei $ciekowej zainstalowane sg trzy pompy firmy Grundfos (pompy nr 06F12,
06F15, ktore pracujg jako pompy prowadzace zasilane z przetwornic czestotliwoéci, pompa
06P11 z rozruchem bezposrednim) oraz dwie pompy produkcji Warszawskiej Fabryki Pomp
(pompy nr 06P13 z rozruchem bezposrednim — sterowana z systemu i 06P14 z rozruchem
bezposrednim — nie wizualizowana, sterowana lokalnie).

W sekeji recyrkulatu pracujg trzy pompy zasilane z przetwornic czestotliwosci: jedna Grundfos
(pompa nr 06F21), oraz dwie pompy produkcji Warszawskicj Fabryki Pomp(pompy nr 06F22,
06F23).

SISt L b b
e
e

"

i

O BN AURARRANER:

18 S1174M3AS

06F12 | GRUNDFOS 260 14 I37.5A1 11 96064401 157597 | 2002 2 szt
06F15 157598 | 2002

28 S2264A13C
06P11 420 14 1564/ 5112006 96652895 415478 | 2006 1 szt

Tytut projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — Sciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni ciekéw — etap Il — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalacjg do plukania piasku oraz wymiana zespolow pompowych z rurociggami
i armalurg w Pompowni Giéwnej”
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S1224AH3C
06F21 486 14 2 117006 96652898 | 415913 | 2006 | 1szt
06F22 Warszawska 360 14 22,00 | 25F-42/8 1973 | 2szt

Fabryka Pomp
06F23
06P13 400 14 30,00 | 30F-49/S 1 szt
06P14 600 14 40,00 | 30F-49/8 1 szt

*kolorem czerwonym zostaly zaznaczone pompy Sciekowe
Do wymiany przewidziane sa wszystkie pompy produkeji WEP tj. 06F22, 06F23, 06P13, )‘
06P14, przy czym podczas dobierania nowych pomp nalezy uwzgledni¢ typ pompy, z ktora

nowo zainstalowane urzadzenia bgda wspolpracowaty. Omawiane pompy pompowni gléwnej
sa bardzo wazne w procesie technologicznym oczyszezalni éciekéw, dlatego tez wymiana
istniejacych ukladoéw pompowych nie moze zakloci¢ pracy oczyszczalni.

Przy doborze pomp do sekcji recyrkulatu nalezy uwzgledni¢ parametry pracy pompy 06F21
produkeji Grundfos, réwniez przy doborze pomp do czgsei Sciekowej nalezy wziaé pod uwage
pompy 06P11 i jesli to techniczniec mozliwe majac na wzgledzie wydajnosci pomp dobraé
analogiczne typy pomp.

Opéez wymiany uktadéw pompowych nalezy wymieni¢ armature oraz rurociggi w pompowni
gtdwnej POG oraz rurociagi ttoczne poza pompownig. Na przewodach tlocznych nalezy
zaprojektowac elektromagnetyczny pomiar ilosci $ciekdw whaczony do systemu wizualizacji.

Tytut projekfu: Uzupefnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — $ciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni sciekéw — efap il — budowa nowego piaskownika
poziomego z separaforem i instalacjg do piukania piasku oraz wymiana zespoféw pompowych z rurociggami
i armaturg w Pompowni Gldwnej” '
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/) Rysunek 5.1-1 Pompy w komputerowym systemie wizualizacji i sterownia (brak pompy 06P14,

ktora nie jest nwzgledniona w komputerowym systemie wizualizacji i sterownia -
nalezy przewidzie¢ wlgczenie jej do systemu)

Tytut projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — $ciekowej w Zorach
Konirakt nr 3: ,Zadanie nr 3.Modemizacja oczyszezalni Sciekéw — etap Ilf - budowa nowego piaskownika
poziomego z separatoremn i instalagig do plukania piasku oraz wymiana zespoléw pompowych z rurociggami
i armaturg w Pompowni Glownej”
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Rysunek 5.1-2 Pompownia $cickow (Kolor czerwony — rurociagi ttoczne $cickow, kolor zielony —
ruruciagi tloczne recyrkulatu)

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno — $ciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modernizacja oczyszezalni Sciekdéw — efap Il — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalacig do piukania piasku oraz wymiana zespoléw pompowych z rurociggami
i anmaturg w Pompowri Gféwnef”
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Rysunek 5.1-3 Pompownia POM- pompy recyrkulatu i rurociagi tloezne

2

Tytul projekfus; Uzupatniania zakrasi knmplaksowego uporzadikowania gospodarki wodne — Sciekowef w Zorach
Kontrakf nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni $ciekéw — etap I — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalacfq do plukania piasku oraz wymiana zespolow pompowych z rurociggami
i armaturg w Pompowni Gidéwnej”
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Rysunek 5.1-4 Pompownia I"UM- pompy Sciekéw I rurociagl thoczne

Wymagania dotyczace pomp zastosowanyech do w pompowni gléwnej. Silnik wraz z pompa
muszg tworzy¢ zintegrowang cato$¢ zapewniajac tym samym mozliwosé pracy w pelnym
zanurzeniu (klasa szczelnosci IP68). Pompy muszg by¢ wyposazone w suche silniki o klasie
izolacji nie gorszej niz H(180°C) IEC85 zabezpieczone termokontaktami w stojanie silnika
oraz czujnikiem wilgotnosciowym znajdujacym sie w komorze inspekcyjne) ponize] dolncgo
lozyska w celu wezesnego ostrzeganie na wypadek przecieku. Urzgdzenic musi by¢
wyposazone w pakietowe podwdjne uszezelnienie mechaniczne pracujace niezaleznie od
kierunku obrotow, nie wymagajace smarowania olejem. Uszczelnienie zewngtrzne
iwewnetrzne musi byé wykonane z weglika wolframu i chronione przed zewngtrznym

Tytut projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — Sciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni $ciekéw — etap Il — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalacjg do plukania piasku oraz wymiana zespoldw pompowych z rurociggami
i armaturg w Pompowni Gidwnej”
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erozyjnym dzialaniem zawiesiny mineralnej zawartej w $ciekach poprzez specjalne
uksztaltowanie gniazda komory (odrzutnik spiralny), ktére zapewni usuwanie czastek
mineralnych poza gniazdo uszczelnienia. Uszczelnienie produkowane przez dostawce
urzadzenia.

Regulacja szczehny pomiedzy wirnikiem a korpusem pompy za pomocg jednej
$ruby. Mozliwo$¢ wymiany dyfuzora wlotowego pompy bez koniecznosci wymiany calej
komory hydrauliczne;j.

Ze wzgledu na prace urzadzen w cigzkich warunkach (pompowane medium z zawartoscig
czedci abrazyjnych) nalezy przewidzie¢é wykonanie materiatowe urzadzen odporne na
wycieranie.

Cze$¢ hydrauliczna powinna byé wykonana z zeliwa z 30% domieszka chromu, co daje
mozliwos¢ osiagniecia twardosci co najmniej 55-60 HRC. Wykonanie takie zapewniaé bedzie
minimalne zuzycie, wycieranie czesci wirujacych pomp.

Pompy w pompowni przystosowane do pracy w ustawieniu suchym - pionowym. Pompy
wyposazone w plaszcz chlodzacy wypelniony glikolem.

Fundamenty pod pompy nalezy przystosowaé do nowych obciazen.
Wymagania w zakresie doboru pomp :

e urzadzenie powinno by¢ dobrane tak aby w pkt. pracy pracowato z mozliwie najwyzsza
sprawnoscig nie mniejsza niz 60 %,

e rodzaj pompy — wirowa, odérodkowa, zatapialna w instalacji stacjonarnej,

o wirnik: polotwarty, dwulopatkowy o podwyzszonej odpornosci na zatykanie
materiatami wldknistymi, krawedzie wirnika utwardzone do 55HRC,

¢ odrzutnik spiralny w gniezdzie uszczelnienia,
e obroty silnika mozliwie najmnigjsze: 960 obr/min lub 14500br/min
e napigcie zasilania — 400 V,
¢ pompy przystosowane do wspolpracy z falownikiem,
S e klasa izolacji termicznej H 180°C, co zapewnia zywotnosé silnikow do 15-20lat,
s stopien ochrony silnika: IP68,

e uszczelnienia walu pompy: uszczelnienie mechaniczne czolowe, pakietowe,
zewnetrzne weglik wolframu-weglik wolframu 1 wewnetrzne weglik wolframu;

o material: kadluba, stopy sprzg¢gajacej — zeliwo szare, co najmniej GG25,
e material walu: stal nierdzewna
» zabezpieczenia: lermiczne — czujnik temperatury stojana,

e czujnik przecickn w komorze inspekcyjnej monitorowany przez urzadzenie
montowane w szafie sterowniczej;

» wszelkie polaczenia Srubowe wykonane ze stali, co najmniej OH18N9
e przystosowana do montazu zaworu phuczacego na korpusie pompy.

Rurociggi technologiczne w obrebie pompowni POG. Rurociagi istniejace zdemontowad,

Tytut projekiu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — sciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni sciekéw — etap i1l — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalacjg do piukania piasku oraz wymiana zespofow pompowych z rurociggami
i armaturg w Pompowni Gidwnej”
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jesli zajdzie taka konieczno$é. Projekt 1 obliczenia hydrauliczne powinny okresla¢ wymagane
srednice rurociggdw ttocznych oraz zakres wymiany. Nowe rurociagi wykona¢ nalezy z rur ze
stali nierdzewnej AIST 304 (PN OH18N9) bez szwu, potaczenie kotnierzowe, kolnierze ze stali
nierdzewnej uszezelka gumowa, utozone po istniejacych trasach zgodnie z projektem. Srednice
poszezegdlnych rurociggow  tlocznych powinny uwzgledniaé docelowe wymagania
technologiczne dla pompowni gtownej jak réwniez pompowni recyrkulacji.

Prefabrykacje nowych rurociggéw wykonal przed demontazem rurociggéw istniejacych.
Uktadanie rurociagéw rozpocza¢ od pompy w kierunku zasuw. Zaklada si¢ wymiang pionow
tlocznych przy utrzymaniu pompowni w ciaglej pracy. Po montazu rurociggéw przystapi¢ do
montazu pomp w czesci hydraulicznej 1 elektryczne;j.

Rozruch wykonywaé w oparciu o dokumentacij¢ techniczna producenta pomp.

Wszystkie prace w zbiorniku pompowni wykonywaé zgodnie z przepisami BHP,
harmonogramem, w uzgodnieniu z Inwestorem, Uzytkownikiem.

Material przewodéw w pompowni. Rurociagi $200 wykonac ze stali nierdzewnej (219,1 x
6,3) AISI 304 (PN 0H18N9) PN.10

Rurociagi ¢400 wykonaé ze stali (406,4 x 8,8) P235TR2 L, bez szwu PN10 lub ze stali
nierdzewnej 304 lub wigksze $rednice przy uwzglednieniu obliczen technologicznych.

Potaczenia rurociggéw wykonaé jako komhierzowe ze stali nierdzewnej PN-10 przy
zastosowaniu uszczelek.

Przed rozpoczeciem —montazu  nalezy  wyznaczy¢ miejsca  montazu  rurociagéw
technologicznych. Spos6éb wykonania i montazu rurociagéw powinien zosta¢ szczegdltowo
opisany w projekcie, aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci w eksploatacji oczyszezalni.

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbgdne atesty i dopuszezenia. Kazdorazowo
rusztowanie musi by¢é dopuszezone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego. Wymagane sg réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi
dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi.
Rusztowania powinny posiadaé certyfikaty.

Rurociagi nalezy mocowaé do $cian, stropu za pomocg niectypowych uchwytéw montazowych,
ktére powinny zapewniaé latwy i trwaly montaz i ewentualny demontaz oraz gwarantowac
swobodne wydhizanie sie rurociggéw. W przypadku uzywania uchwytéw montazowych,
metalowych nalezy stosowa¢ podkladki z tworzyw na calej dhagosci obwodu rury
przewodowej. Rozstaw uchwytéw montazowych zachowaé zgodnie z wytycznymi. Przewody
nalezy ukiada¢ w kierunku prostopadtym tub réwnolegtym do najblizszych scian. Odchylenia
nie powinny by¢ wicksze niz 10 mm. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwosé
opréznienia (odwodnienia) rurociggéw. W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane
winne by¢ zalozone tuleje zapewniajace szczelnosé przejScia. Zmiany kierunku uktadania
rurociggdéw nalezy dokonywac za pomoca ksztalttek: tuki, kolana.

Potaczenia kolnierzowe wykonywaé przy =zastosowaniu uszezelki plaskiej miedzy
plaszczyznami przylgowymi. Nalezy je tak wykonaé, aby wykluczyé mozliwos¢ wydostawania
sic miedzy laczonymi elementami czynnika znajdujacego si¢ w przewodzie Wymiary
kolnierzy faczonych ze soba powinny by¢ zgodne W polaczeniv powinny by¢ zastosowane
wszystkle przewidziane $ruby. Sruby powinny byé jednakowej dhugosci, dostosowanej do
wymiaréw kolnierzy. Po skreceniu wszystkich $rub polaczenia kolnierzowego, wystajace z
nakretek nagwintowane odcinki $rub, powinny by¢ jednakowej dlugosci. Zaleca sig, aby ta
dhugos¢ wynosita 1,5 do 2 zwojoéw gwintu.

Tytut projekitu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — Sciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszezalni Sciekéw — etap Il - budowa nowego pfaskowmka
pozmmego z separatorem i instalacjg do piukania piasku oraz wymiana zespoféw pompowych z rurocrqgam{
i amnaturq w Pompowni Giéwnej”
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Armatura. Zaklada sie wymiane armatury zwrotnej i odcinajace na calej trasie rurociggu
ttocznego od pomp az do projektowanej komory rozpreznej, dopasowana do przyjetych $rednic
wynikajacych z obliczen. Ilod¢ i miejsce montazu zasuw nozowych sterowanych recznie (z
mozliwosci doposazenia w naped umozliwiajacy sterowanie zasuw z poziomu panelu
operatorskiego systemu wizualizacji) powinien okresla¢ projekt. Lokalizacja powinna
umozliwia¢ odcigcie kazdego pionu tlocznego i odeiecie poszezegdlnych gatezi pionow.

Pomosty. Na trasic kolektoréw poziomych przewidzieé¢ pomosty technologiczne wykonane ze
stali AISI 304 (PN 0H18N9) wraz z barierkami umozliwiajace obstuge armatury odcinajacej
wymaganej na tych kolektorach.

Sterowanie. Zaklada sie modernizeich ukladu sterowania pomp sciekowych oraz recyrkulatu
oraz doposazenie w uktady z falownikiem dopasowane do mocy poszczegdlnych pomp:

¢ umozliwiajace plyna regulacje w zakresie 20 -50 Hz,
» wymiang zabezpieczen dopasowang do mocy pomp,

e wizualizacj¢ pracy kazdego =z urzadzen oraz sterowanie z poziomy panelu
operatorskiego stacji wizualizacyjne;j.

5.2. Wrtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe piaskownika PIA z
separatorem i pluczka piasku SPP

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ piaskownik poziomy dwukomorowy, w konstrukcji
zelbetowey monolitycznej z betonu nie gorszego niz B30 zbrojony stala A-IIIN, o przekroju
prostokatnym koryta, ktéry powinien zapewnia¢ usuniecie 95% ziaren piasku o érednicy 0,2
mm. Piaskownik pownien byé wyposazony w urzadzenie pozwalajace na utrzymanie stalej
predkosci przeptywu — przelew Rettgera, mechaniczny denny zgarniacz piasku oraz pompe
pulpy piaskowej. Na wlotach do komér piaskownika oraz za komorami piaskownika nalezy
zamontowac zastawki odcinajace. Ponadto powinien zosta¢ zaprojektowany i wykonany
separator z pluczka piasku zapewniajacy oddzielenie 95% ziaren piasku o srednicy 0,2 mm
1 zawartosci czesci organicznych ponizej <3%. Piaskownik powinien zosta¢ zaprojektowany za
pompowniy glowng POG, a przed komora rozprezng KRP, réwnolegle do istniejacyh
osadnikéw OWS. Nalezy przebudowad rurociggi tloczne sciekdéw wychodzace z pompowni
glowne) POG oraz zaprojektowaé i wykonaé nowa komore rozprezna KRP II przed
piaskownikiem oraz. kanaly doprowadzajace Scieki z komory rozpreznej do piaskownika oraz
zpiaskownika do komory rozdzialu (obecnie komora rozprezna) KRP, ktéra nalezy
przebudowa¢ w niezbednym zakresie. Wszelkie kolidujace sieci i urzadzenia nalezy
przebudowaé. Kolidujace elementy zieleni wysokiej nalezy przewidzie¢ do wycinki. Na
piaskowniku przewidzie¢ pomosty technologiczne wykonane ze stali nic gorszej niz AISI 304
(PN OHT18N9) wraz z barierkami umozliwiajgce pelny dostep i obstuge clementow
piaskownika oraz wszystkich zainstalowanych urzadzen.

Separator z pluczka piasku w konstrukcji odpornej na przemarzanie wraz z pojemnikami na
piasek nalezy umiescié w wygospodarowanej wolnej przestrzeni pod piaskownikiem.

Tytuf projekiu: Uzupelinienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno — Sciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczaini Sciekow — etap Il — budowa nowego piaskownika
poziomego z separaforem i instalacjg do plukania piasku oraz wymiana zespoléw pompowych z rurcciggami
{ anmaturg w Pompownl Gfdwnhef”
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Rysunek 5.2-1 Lokalizacja piaskowanika (widok od strony KRP)

Rysunek 5.2-2 Lokalizacja pinskowunika (widok od sirony 'OM)

Tytuf projekiu; Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — Sciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczaini sciekow — etap Il - budowa nowego piaskowritka
poziomego z separatorem i instalacjg do plukania piasku oraz wymiana zespoldw pompowych z rurociggami

i armaturg w Pompowni Giownef”
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Denny zgarniacz piasku powinien spetniaé nastepujace warunki:
e Ruch rewersyjny, posuwisto-zwrotny.

o Podwojny naped hydrauliczny, kazdy zgarniacz zostanie wyposazony w dwa tloki
hydrauliczne przystosowane do pracy wtrudnych warunkach oraz agregat
hydrauliczny.

e Ograniczona do minimum ilo$¢ czgsci ruchomych. Dopuszceza sie maksymalnie 4 czesci
ruchome na jeden naped hydrauliczny.

¢ Profile denne zgarniacza wykonane ze stali nierdzewnej SS2333/AISI 304 z jednego
kawatka blachy. Nie dopuszcza si¢ spawania profili dennych.

e Profile denne zgarniacza powinny posiadaé hydrodynamiczny ksztalt z wklesta
powierzchni¢ natarcia i wypukla powierzchnig cofania pozwalajacy na stabilizacje
osadu dennego.

¢ Plozy dlizgowe zgarniacza wykonane ze stali specjalnej z domieszkg tytanu odpornej na
Scieranie CR12 (1.4003).

e Listwy slizgowe wykonane z materiatu odpornego na scieranic PEHD-1000.

e lLozyska pracujace pod woda wykonane z materiatu kompozytowego odpornego na
$cieranie.

o Agregaty hydrauliczne wyposazone w czujniki ci$nienia oraz odpowiednie
zabezpieczenia na wypadek wycieku oleju hydraulicznego.

e Zgarmniacz wyposazony w specjalne pomosty do montazu tloka hydraulicznego
wykonany ze stali nierdzewnej SS2333/AISI 304.

e Olej hydrauliczny posiadajacy aktualny certyfikat PZH (Parstwowego Zakladu
Higieny).

e System sterowania i monitorowania pracy zgarniaczy dennych, wlaczony do
istnicjacego systemu wizualizacji 1 sterowania, wyposazony w lokalne szafki
sterownicze.

5.3. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe komory rozpreznej KRP

W dnie komory zlokalizowane sa dwa wyloty rurociagéw PEHD ¢ 630 mm. Rurociagi ttoczne
¢ 630 mm obecnie doprowadzaja Scieki do komory KRP z pompowni gtéwnej sciekow POG.
Maksymalne napelnienic w komorze wynosi 25 ¢cm i osiggane moze byé jedynie w przypadku
wystapienia maksymalnych doplywdw na oczyszczalnig. W zakresie niniejszego opracowania
jest niezbedna przebudowa komory rozpreznej, ktora docelowo zlokalizowana bedzie za
projektowanym piaskownikiem. Bedzic ona pelnié funkcje komory rozdziatu na dwa osadniki
wsiepne OWS., Podstawg do okreslenia rzednej posadowaniena piaskownika jest rzedna
wylotéw rurociagéw PEHD ¢ 630 mm z KRP do OWS. Wykonawca powinien we wiasnym
zakresie zinwentaryzowaé geodezyjne istniejaca komore i rurociagi. Rurociagi ttoczne
doprowadzajace scieki z pompowni POG docelowo przeznaczone sa do demontazu lecz nie
wyklucza sie ich pozostawienia, jako awaryjnego obejscia docelowo eksploatowanego
piaskownika. Koficowa decyzja podjeta zostanie w porozumieniu z Zamawiajacym.

Tytut projekiu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — ciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni Sciekow — etap 1l — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalacjg do plukania piasku oraz wymiana zespoldw pompowych z rurociggami
i ammaturg w Pompowni Glownej”
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Rysunek 5.3-1 Komora KRP (widok od strony osadnikow OWS)

Rysunek 5.3-2 Komora KRP (widok od strony hydrolizera HYD)

Tytut projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodrnio — sciekowej w Zorach
Konirakt nr 3: ,Zadanie nr 3.Modemizacja oczyszczalni éciekdéw — etap i — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem | instalacjg do pfukania piasku oraz wymiana zespolow pompowych z rurociggami
i armafturg w Pompowni Gfownef”
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Rysunek 5.3-3 Komora KRP

5.4. Witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe komory rozpreznej KRP
!

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé nows komor¢ rozprezng KRP II zlokalizowana przed
piaskownikiem. Do komory nalezy doprowadzi¢ nowe rurociagi ttoczne z pompowni Gtéwne;
POG. Srednice rurociggdw nalezy dobra¢ w opraciu o docelowe przeptywy Sciekdw.

Wszelkic prace polegajace na. rozhudowie i przebudowie oczyszezalni nie moga zaklocad
proccsdw  oczyszczalnia  $ciekdw  oraz  powodowaé  poporszenia  jakosci  Scickow
odprowadzanvch do odbiornika.

Tytut projekiu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodng — Sciekowef w Zorach
Konfrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni Sciekéw — etap Iif — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalacgjg do ptukania piasku oraz wymiana zespoiow pompowych z rurociggami
i armaturg w Pompowni Giéwnej”
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Il. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
Projekt. Wykonawca zaprojektuje wszystkie obiekty w zakresie niezbednym do realizacji celu
niniejszego zadania, a mianowicie:
e roboty budowlane dotyczace rozbidrek, robdt ziemnych i odwodnieniowych, robot
konstrukeyjno-architektonicznych, robét instalacyjnych wewnetrzaych 1 zewnetrznych,
sieci, itp.
e wyposazenie w urzadzenia technologiczne,
s roboty elekiryczne i AKPiA, Y

e elementy towarzyszgce takie jak rozbudowa i modernizacja drég, chodnikéw, elementy
matej architektury, makroniwelacja terenu i inne niezbedne elementy z punktu widzenia
realizacji celow projektu (np. informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wyposazenie bhp i ppoz., rozruch).

Wykonawca opracuje dokumenty Wykonawcy obejmujace co najmniej:

¢ Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej
w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118
z pdzn. zm.).

e Projekty branzowe i inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na
budowe.

e Raport 0 oddziatywaniu na srodowisko (jesli zajdzie potrzeba) na etapie pozwolenia na
budowe, wykonany zgodnic z obowiazujaca w Polsce ustawg Prawo ochrony
$rodowiska z 27 kwietnia 2001, wraz z pdzniejszymi zmianami.

» Dokumentacje  wykonawezy  dla  celow  realizacji  robOl.  Prujekly technicene
wykonawcze stanowi¢ beda uszczegdlowienie projektu budowlanego dla potrzeb
wykonawstwa, Dokumentacja powinna by¢ opracowana 2 uwzglgdnieniem warunkéw
zalwierdzenia projeklu budowlunego vraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez w programie [unkcjonalno-uzytkowym. Projekty
techniczne wykonawcze sporzadzone beda oddzielnie dla  kazdego obiektu
budowlanego.

» Dokumentacje powykonawcza (szkice polowe, inwentaryracja geodezyjna obiektow
i polacrenn miedzyobiektowych, dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie
zmiany w stosunku do projektu wyniklte w trakcie realizacji robdt).

¢ Projekt rozruchu obiektéw objetych niniejszym zamoéwieniem.

* Dokumentacje powykonawcza rozruchowg (sprawozdanie z rozruchu).

o Instrukcje ¢ksploatacjii obiektow objetych niniejszym zamowieniem (wraz
z instrukcjami obstugi i konserwacji urzadzen).

Tytut projektu: Uzupetienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — $ciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni §ciekow — etap Il — budowa nowego piaskownika
poziomego z separalorem i instalacjg do pfukania piasku oraz wymiana zespoiéw pompowych z rurociggami
i armaturg w Pompowni Gfownej”
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e Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia 1 rozpoczecia eksploatacji obiektéw objetych
zamOwieniem w tym m.in. vzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawca BHP i ds.
zabezpieczen p.poz.

Przed projektowaniem Wykonawca:

e zaktualizuje mapy do celéw projektowych, w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej,

e wykona badania geotechniczne podloza gruntowego w zakresie niezbednym dla
opracowania dokumentacji projektowe;.

Zakres 1 tres¢ projektu oraz dostawy maszyn, urzadzen instalacji, itp. jak réwniez wykonanie
rob6t powinny byé oparte o obowigzujace przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez
wladze miejscowe oraz inne przepisy inormy, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z przedmiotem zamoéwienia. W szczegbinosei:

¢ Projekt musi bazowac na najnowszych rozwiazaniach technicznych.

e Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwiazan opierajacych sie o zasady
poszanowania energii i ekologii.

e Rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze moga w przysziosci powodowaé problemy z eksploatacja
i utrzymaniem, nie bgdg zaakceptowane.

e Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidlowe przygotowanie projektu
budowlanego, projektow wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich
dokumentéw niezbednych do koncowego uzyskania ,,Decyzji pozwolenia na budowe”.

* Wykonawca jest zobowiazany do wykonania projektu budowlanego, projektdw
wykonawczych oraz wszelkich innych opracowan wymagajacych formy pisemnej
i graficznej w formie analogowej (papicrowej) i cyfrowej (na nosniku CD-R).

e Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajacym na
poczatkowym etapie prac (wykonania koncepeji) i uzyskania akceptacji Zamawiajacego
dla tych zalozen. Akceptacja upowaznia dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac
projektowych.

o Wykonawca wykona na wilasny koszt wszystkic badania i analizy uzupehiajace
niezbgdne dla prawidiowego wykonania dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdinosci
projektu budowlanego.

e Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty Wykonawcy
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wladze, to preeprowadzenic  weryfikacji  i/lub  uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacii
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odméwi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawey nie
spetnia wymagan Kontraktu.

e Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinic i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,

Tytul projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — ciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni Sciekéw — etap Il — budowa nowego piaskownika
poz:omego z separatorem i instalaciq do plukania piasku oraz wymiana zespoiow pompowyeh z mroc:qgam:
i armaturg w Pompowni Giéwnej”
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uruchomienia 1 przekazania przedmiotowych obiektéw oczyszczalni Sciekéw do
eksploatacji.

e Wykonawca jest zobowiazany do koncowego zlozenia wymaganych prawem klauzul
1 oéwiadczen do projektu.

e Do wymaganych prawem klauzul i os$wiadczen Wykonawca dolaczy wszelkie
opracowania projektowe (min. zalozenia do projektu (projekt wstepny), projekt
budowlany, projekt wykonawczy) i opracowania towarzyszace w 4 egzemplarzach
papierowych (dla Zamawiajacego — 3 gezemplarze, dla Inzyniera Kontraktu — 1
egzemplarz) i w formie cyfrowej (na nosniku DVD-R lub CD-R — 2 egzemplarze) - nie
dotyczy to niezbednej ilosci projektéw budowlanych, ktére Wykonawca zobligowany
jest zlozy¢ wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe. Ponadto Wykonawca wykona
replikacje dokumentacji w ilosci egzemplarzy , ktore zaspokojg jego potrzeby wlasne
1 prawidtowe prowadzenie budowy.

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:

e Zlokalizowania projektowanych obiektéw (PIA, SPP, KRPIH) wraz z infrastruktura
towarzyszacg na tereach wskazanych w ninigjszym PFU.

e Powigzania istniejacych obiektéw, sieci i infrastrukiury oczyszczalni z obiektami
i instalacjami projektowanymi w taki sposéb, aby docelowo powstaly uklad powigzan
byl jednorodny i spdjny i nie zaklécat pracy systemu.

e Sporzadzenia obliczen oraz doboru obicktéw i urzadzen zgodnie z zaloZzeniami
projektowymi (koncepcja) skonsultowanymi z Zamawiajgcym.

e Prawidlowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszacej: ukladéw drogowych,
oswietlenia, konstrukcji wsporczych, malej architektury itp. dla projektowanych
obicktow.

o Takiego zaprojcktowania a nastepnie wykonywania prac, aby mozliwe byto zachowanie
ciaglodci pracy oczyszczalni na warunkach nie gorszych od aktualnych
i dopuszczalnych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego przysziego Wykonawceg inspekcji
terendw budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU)
oszacowania na wiasng odpowiedzialnosé, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga
okazaé si¢ niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia i jego wyceny z punktu widzenia
Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektéw zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz
aspekly funkejonalne umozliwialy dlugoleiniy eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych
kosztow. Obiekty powinny charakteryzowac si¢ wytrzymala konstrukcja, odpornosdcia na
dzialanie obcigzen, ktéorym mogg zosta¢ poddane w trakcic eksploatacji oraz posiadac
estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowaé z otaczajacym zagospodarowaniem
terenu.

Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:
* Dbezpieczenstwo konstrukeji,
» bezpieczenstwo uzytkowania,

¢ odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska.

Tytut projektu: Uzupednienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno — $ciekowej w Zorach
Konfrakt nr 3. ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni sciekdéw — etap Il — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalacjg do pfukania piasku oraz wyrmiana zespoldw pompowych z rurociggami
i armaturg w Pompowni Giownej”
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Powinny by¢ tez poprawne w kazdym aspekcie przyszlego uzytkowania oraz zapewniaé
maksymalne bezpieczenstwo i komfort personelowi przysziego uzytkownika.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszedzie tam, gdzie realizowane beda jakiekolwiek dostawy w trakcie eksploatacji obiektow,
Wykonawca zastosuje odpowiednie urzadzenia w celu zapewnienia, ze dostawa lub odbiér
wymagac bedzie minimalnych naktadéw pracy fizycznej.

Do wszelkich urzadzen, zawordw, aparatury zostanie zapewniony dostep z poziomu statych
pomostdéw lub z poziomu terenu.

Budowa. Wykonawca uzyska niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne
zwigzane z budowa.

Wykonawca wybuduje nowe obickty, zmodemizuje, rozbuduje lub przebuduje obiekty
istniejace, zlikwiduje istniejace obiekty przewidziane do likwidacji. W ramach robot
Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie urzadzenia (mechaniczne, elektryczne, AKPiA
1 inne) niezbedne do funkcjonowania nowych obiektoéw objetych obecnym Zamowieniem.

Celem wlaczenia nowych obiektéw w docelowy uklad technologiczny oczyszezalni wykonane
zostana kolektory, przewody i kanaly pozwalajace na stworzenie jednorodnej struktury
obiektowe] oczyszczalni.

Dodatkowo nalezy przewidzied:

e usunigcie z ferenu budowy bezuzytecznych obiekiow 1 urzadzen zwiagzanych
z realizowanym obecnie Zaméwieniem (chyba, ze Zamawiajacy postanowi inaczej),

e wykonanie przylaczy technologicznych i koniecznych podtaczen mediow zasilajacych
(woda wodociagowa lub technologiczna, kanalizacja deszczowa, inne) dla maszyn
1 urzadzen objetych Zaméwieniem,

e rozbudowe i dostosowanie oswietlenia terenu do nowych obiektow,

e wykonanie wewngtrznych drog dojazdowych 1 placéw manewrowych do nowych
obiektow.

Wszystkie obiekty nowe i poddane pracom remontowym lub modernizacyjnym musza zostaé
wyposazone w systemy umozliwiajgce ich zdalny nadzor 1 sterowanie wraz z odwzorowaniem
tych proceséw w miejscu oczyszezalni wskazanym przez Zawawiajacego.

Wymagania dla robét beda obejmowaty (lecz nie beda ograniczone) do opisanych ponize;j.

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robdt, jakos¢ zastosowanych materialow, jako$é sprzetu uzytego do wykonania robét,
kwalifikacje personelu wykonujacego roboty oraz wszelkie c¢zynnosci, ktdre musi
przedsiewzigé dla wlasciwego wykonania i zakoficzenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét Wykonaweca w  imieniu Zamawiajacego
zobowigzany jest zawiadomic¢ wilasciwy organ nadzoru budowlanego, dotaczajac o$wiadczenie
kierownika budowy o przyjeciu obowiazku kierowania budowsg wraz z dostarczonymi
o$wiadczeniami inspektoréw nadzoru stwierdzajace przyjecie obowiazku penienia nadzoru
nad robotami w imieniu Zamawiajacego wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie na liste
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Tytul projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — sciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni ciekow — etap I — budowa nowego piaskownika
poziomego z separstorem i instalacia do plukania piasku oraz wymiana zespolow pompowych z rurociagami
i amaturg w Pompowni Gidwnej”
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktow pomiarowych. Uszkodzone lub
zniszezone znaki geodezyine Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Po przejgciu przez Wykonawceg terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjne], wyznaczeniu
tras przewodow i obiektow, zaryséw robdt ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwate
oznaczenie w terenie polozenia wszystkich charakterystycznych punktow profilu podhuznego
i przekrojéw poprzecznych, polozenia ich osi geometrycznych, glebokosci wykopdéw, zarysow
skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodete,
Wykonawca:

e Dprzygotuje teren poprzez rozebranie istniejacych nawierzchni, rozebranie zbegdnych
istniejacych obiektow lub ich resztek, elementéw matej architektury itp.,

e wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,

e usunie wszelkie kolizje istnicjacego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi
obiektami,

a nastgpnie przystapi do wykonywania robot.

Wykonawca zobowiagzany jest do selektywnego zbieramia, transportu iunieszkodliwiania
odpadéw. Zamawiajacy wymaga udokumentowania wszelkich czynnoSci zwiazanych
z gospodarowaniem odpadami, w tym ewidencjonowanie ilosci odpadéw.

Wymagania w zakresie zabezpieczen na oddzialywania gérnicze. Projektowane obiekty
oczyszczalni leza na terenach, na ktérych nie wystepuje eksploatacja gérnicza, stad nie jest
wymagane zastosowanie dodatkowych zabezpieczen dla tych obiektow.

Wymagania w zakresie technologii. Wyposazenie piaskownika, separatora piasku oraz
wymieniane pompy nalezy zaprojektowad zuwzglednieniem urzadzeti majacych jak
najmniejsze oddzialywania zewnetrzne (hatas, emisje, itp.) przy jednoczesnym wysokim
poziomie technicznym. Wydzielany piasek bedzie przeplukiwany i segregowany.

Zastosowane technologie usuwania piasku ze $ciekéw musza zapewnié calkowitg ochrong dla
dalszych obiektéw technologicznych oczyszczalni, tak aby mogly one prawidlowo pracowac
(brak przebic¢ piasku np. do osadnikéw lub hydrolizera) co da gwarancje dotrzymama wymagan
zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym, Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawic warunkéw, jakic nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu dciekéw do
wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984) i Dyrektywie 91/271 z dnia 21.05.1991 r. dotyczacej oczyszezania
$ciekéw komunalnych wraz z uzupelnieniem nr 98/15/UE z dnia 27.02.1998.

Wymagania w zakresie konstrukeji. Przy projektowaniu i realizacji konstrukeji inzynierskich
(piaskownika PIA, komory KRPII) Wykonawca zadba, aby obiekty byly zaprojektowanc
zgodnie 7 Polskimi Normami i charakteryzowaty sig:

o wytrzymala konstrukcja - odpornoscia na dziatanie obcigzen, ktérym mogg zostaé
poddane w trakcie eksploatacji;

¢ spetialy wymogi uzytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem,;
e zapewnialy maksymalne bezpieczefistwo personelowi przysziego uzytkownika.

Obickty zostana tak zaprojektowane i wykonane, ze od obcigzen bezposrednich jak
i dodatkowych, zarysowania w konstrukcji nie przekroczg dopuszczalnej wartodei granicznej,
aw przypadku konstrukcji stalowych ich no$nosci. Wszystkie clementy konstrukcji nalezy
sprawdzi¢ na stan graniczny zarysowania,

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — $ciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modermizagja oczyszczalni Sciekdw — etap Il — budowa nowego piaskownika
pozromego z separaforem i instalacja do pfukania piasku oraz wymiana zespoléw pompowych Z rurociggami
i armatura w Pompowrni Gfdwnej”
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Nalezy przewidzie¢ wiasciwa kolejnos¢ betonowania w sposdb ograniczajacy skurcz betonu.

Wykonawca zastosuje wlasciwe rozwigzanie przej$é technologicznych przez $ciany obiektow,
gwarantujace ich szczelnosdé oraz tatwosé doszezelnienia w czasie uzytkowania obiektu.

Nadbetony ukladane na ptytach dennych, wykonane zostang na kruszywie bazaltowym
z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego. Podloze betonowe zostanie oczyszezone z mleczka
cementowego.

Wszystkie betony beda zageszczane wibratorami pograzalnymi o wysokiej czestotliwosei.

U gory écian nalezy stosowad zageszczome zbrojenie poziome w formic wienca. Goérne
krawedzie $cian wykona¢ z nadmiarem (okoto 2 — 5 cm), ktéry nalezy usunaé do zadanej
wysokosci sciany po zageszezeniu wibratorem pograzalnym.,

Wykonawca zapewni wlasciwg pielegnacje betondw w  zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych.

Przy projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji betonowych uwzgledniony zostanie wplyw
czynnika termicznego spowodowany roznicg temperatur pomiedzy przegrodami obcigzonymi
scickami a powietrzem atmosferycznym/gruntem w okresie zimowym i letnim oraz ekspozycja
poszezegdlnych elementéw wzgledem (stofica) stron $wiata.

Drewno konstrukcyjne, tam gdzie zastosowano, powinno byé impregnowane cisnieniowo do
odpornosci 1 jakoscei odpowiadajacej miejscu zamontowania,

Wskaznik zaggszczenia gruntu na terenie wykonywanych robot winien wynosié I — 1,02 dla
terenu przewidzianego pod nawierzchnie drogowe, a dla pozostatego terenu I - 0,92,
Uzyskanie wskaznika zaggszezenia gruntu winno byé potwierdzone badaniami.

Generalnie w zakresie konstrukcji, dla obiektow oczyszczalni objetych ninigjszym
Zamowieniem proponuje si¢ zastosowal technologie tradycyjne. Komory powinny byé
wykonane z zelbetu. Konstrukcje im towarzyszace, a takze barierki, pomosty robocze lub
schody terenowe nalezy wykonaé lub dobraé z materialdw odpornych na korozje — tworzyw
sztucznych lub stali nierdzewnej.

Wymagania w zakresie instalacji. Wykonawca zaprojektuje i wykona wszelkic instalacje
zwigzane z prawidlowym funkcjonowaniem obicktéw projekiowanych, remoniowanych
1 przebudowywanych. '

Wymagania w zakresie zasilania elektroenergetycznego. Zamawiajacy wyraza zyczenie,
aby w fazie projektowania (i wykonawstwa), dla wszelkich napedéw elektrycznych maszyn
i urzadzen, tam gdzie ma to uzasadnienie, zostaly zastosowane rozwiazania ponadstandardowe
lacznie z najlepszymi dostgpnymi technologiami — BAT (np. zastosowanie wysokosprawnych
silnikéw elektrycznych klasy effl). Zaklada sie, 7e dziatania takie dadzg w przysziosci
wymierne cfckty w zakresie oszezednosci w kosztach eksploatacyjnych oraz zwigksza stopien
niezawodnosci pracy maszyn i urzadzen,

Zamawiajacy przewiduje wykonanie zasilania nowych obiektow z istniejacych rozdzielni
elekirycznych oczyszcezalni.

Wymagania w zakresie wykonczenia. Wymagana jest petna szczelno$é obiektow. Izolacje
powinny zostaé zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami. Wykornczenia powinny byé
trwale i zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie betonowe majace kontakt ze $ciekami
nalezy zabezpieczy¢ powloka ochronna polimerowsg lub mineralng cienkowarstwowa powloka
uszczelniajaca. Kolorystyke obiektow i infrastruktury towarzyszacej nalezy ustalié
z Zamawiajacym.

Tytud projekiu; Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospoadarki wodno — Sciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacfa oczyszczalni Sciekéw — etap lif - budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalacig do plukania piasku oraz wymiana zespoléw pompowych z rurociggami
i armaturg w Pompowni Glownej” '
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Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu. Uklad drég i chodnikéw powinien
zapewni¢ funkcjonalng i tatwa komunikacje pomiedzy obiektami objetymi niniejszym
Zleceniem:

droga dojazdowa do piaskownika i separatora powinna by¢ o$wietlona,

wokol wszystkich obiektow nalezy wykonaé¢ opaski z kostki brukowej betonowej
o szerokosci minimum 1,2 m,

teren niezagospodarowany po zakonczonych robotach nalezy zrekultywowaé, wykonaé
nasadzenia drzew i krzewdw i obsiaé trawg (w porozumieniu z Zamawiajacym),

grubo$¢ warstwy ziemi roslinnej rozscielanej na terenie rekultywowanym winna
wynosi¢ 15 cm,

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby:

obiekty inzynierskie mialy zapewniong trwatoé¢ nie mniejsza niz 40 lat,

sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewnialy
uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat,

urzadzenia technologiczne zapewnialy sprawne funkcjonowanic w okresie co najmniej
10 lat,

aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zapewniala sprawne funkcjonowanie
w okresie co najmniej 5 lat.

Tytuf projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — éciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni $ciekow — efap i1l — budowa nowego piaskownika
poziomego z separaforem i instalacja do piukania piasku oraz wymiana zespoléw pompowych z rurociggami
i armaturg w Pompowni Giéwnej”
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ll. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

7. Warunki wykonania i odbioru robét: wymagania ogéine
(WWiORB-00, KOD CPV 45000)

7.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

7.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiIORB-00 dotycza wykonania

i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach Kontraktu nr 3: ,,Zadanie nr 3:Modernizacja

oczyszczalni sciekow — etap III — budowa nowego piaskownika poziomego z separatorem

1 instalacja do plukania piasku oraz wymiana zespoléw pompowych z rurociggami
“} i armaturg w Pompowni Gléwnej”

7.1.2. Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywad
i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objgtych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych pozostalymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumieé i stosowag
W powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

Kod WWiORB Nazwa WWiORB

WWiORB - 01 Wytyczenic obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych
WWiORB — 02 Rozbidrka obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych
WWIORB — 03 Roboty ziemne i przygotowaweze
WWiIORB — 04 Roboty betonowe i zelbetowe

WWiIORB — 05 Naprawy i zabezpieczenia betonu

ﬂ WWIiIORRB — 06 Montaz konstrukeji zelbetowych
WWIORDB — 07 Montaz konstrukeji stalowych
WWiIORB - 08 Roboty murowe
WWiORB - 09 Roboty izolacyjne
WWiORB — 10 Instalacje wodociggowe
WWiIORB - 11 Instalacje kanalizaciji
WWiORB - 12 Instalacje wentylacji i uzdatniania powietrza
WWIORB — 13 Rurociagi technologiczne wewnatrzobiektowe i migdzyobicktowe
WWIORB — 14 Montaz urzadzen technologicznych, wyposazenie technologiczne
i rozruch

WWIORB - 15 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia
WWIORB — 16 Roboty drogowe
WWiORB - 17 Rekultywacja terenu i zieleni

Tyt projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gaspodarki wodno — Sciakowaj w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni Sciekéw — etap Il - budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalaciq do plukania piasku oraz wymiana zespolow pompowych z rurociggami
i armaturg w Pompowni Giownegy”
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7.1.3. Przedmioti zakres robét objetych WWiORB

Zakres przedmiotu zamdwienia zostal opisany w ,Czedci opisowej” ninigjszego PFU
(punkt L.). Zakres prac do wykonania w szczegolnosci obejmuje:

e pozyskanie 1 weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidlowego
zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu zamdwienia;

e ubezpieczenie budowy 1 projektowania;

e sporzadzenie harmonogramu catosci robot objetych Kontraktem, ktorego wydzielong
czeseig bedzie szczegdtowy harmonogram realizacji prac projektowych;

e sporzadzenie programu (o ktérym mowa w Klavzuli 8.3 Warunkéw Kontraktu)
i planu platnoscei (o ktérym mowa w Klauzuli 14.4 Warunkéow Kontraktu;

e sporzadzenie graficznej wersji ,,roboczej” zaprojektowanego rozmieszczenia przysziych
obiektéw oczyszczalni na mapie w skali 1:500, przedtozenie jej do akceptacji przez
Zarnawiajacego oraz uzyskanie takiej akceptacji z jego strony;

» wykonante badafi geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (wedlug }
potrzeb, ponad badania zamieszczone w PFU jako zalacznik nr 01)

¢ wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celéw projektowych

e uzyskanie wyrysu i wypis z rejestru gruntdw, o ile wypis i wyrys zamieszczony
w niniejszym opracowaniu (zalgeznik nr 02) nie jest wystarczajacy;

e wykonanie inwentaryzacji istnicjacych sieci i obiektéw oczyszczalni w zakresie
potrzebnym dla sporzadzenia projektu budowlanego i wykonawczego, o ile
zamieszczona w niniejszym opracowaniu inwentaryzacja (zalgczmik 10) nie jest
wystarczajaca;

» uzyskanie zgody na usuniecie drzew i uiszczenie naliczonych oplat za ich usunigcie, lub
wykonanie nowych nasadzen i pielegnacyi, odbiér nasadzetr przez organ wydajacy
decyzje, atakze usuniecie drzew (lacznie z korzeniami) i odwdz wraz z oplata za
sktadowanie (na podstawie dotaczonej do PFU inwentaryzacji zicleni),

e sporzadzenic projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajacego, jesli
takie zglosi) i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnicn,
decyzji i pozwolen wraz z ,.Decyzja pozwolenia na budowe™;

s dokonanic zgloszenia wiasciwemu organowi robot, dla kidérych nie jest wymagane
uzyskania ,,.Decyzji pozwolenia na budowg” lecz ich zgloszenie

e sporzadzenie projektéw wykonawczych;
* zapewnienie nadzorv autorskiegoe w calym okresie realizacji robot;

e sporzadzenie informacji dotyczace] bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczensiwa 1 ochrony zdrowia;

» sporzadzenie programu zapewnienia jakosei,

s zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacj¢ zaplecza Wykonawcy, sali narad, placow
skladowych;

s rcalizacjc dostaw urzadzen, facznic z transportcm na teren budowy;

Iytut projekiu: Uzupetnienie zakresu komplieksowega uparzadkowania gospodarki wodno — Sciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni Sciekéw — etap llf — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalacja do plukania piasku oraz wymiana zespolow pompowych z rurociggami
i ammaturg w Pompowni Gféwnej”
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e wykonanie robdt budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektéw,
wtym m.in. odwodnienie wykopéw i wymiane gruntu, nawdz gruntu jesli bedzie
konieczny;

e uiszczenie oplat za uzgodnienia, nadzory gestoréw uzbrojenia terenu, itp.;

e prowadzenie pelnej obstugi geodezyjnej w czasie rob6t, w tym sporzadzenie operatow,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacii geodezyjno-
kartograficznej 1 przekazanie jej do wlasciwego oérodka oraz zamawiajgcemu w wersji
clektronicznej w plikach o formacie dxf tub dwg.;

e wywoz, zagospodarowanie lub utylizacje odpadéw powstalych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiérki nawierzchni,
demontowanych instalacji itp.;

e wykonanie instrukcji i oznakowan obiektow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, temontowych ikonserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 96, poz. 437);

e zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badafi 1 odbiordw;

* sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

e sporzadzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzadzen;
* zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzadzen;

s uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;

e przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow do uzytkowania,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane) i przekazanie obiektow
Zamawiajgcemu,

e przekazanie wykonanych obicktéw oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszacymi
(Jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi obiektami
kubaturowymi, liniowymi ipowierzchniowymi) do eksploatacji w rozumieniu
Polskiego Prawa (wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie
wymagane)

¢ $wiadczenie ushug gwarancyjnych.

e zapewnienie, w okresie gwarancji, pelnego i nicodplatnego serwisu gwarancyjnego.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatarh niewymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia
robdét projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznaé za wlaczone zardwno do
zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich prac
Wykonawca ujmie na wlasne ryzyko w cenie oferty.

7.1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu
zaméOwienia Wykonawca przyjmuje, Ze sa objete =zakresem zamoéwienia i ujete
w Zatwierdzonej Kwocie Kontraklowej. Prace le bedy okreslone przez Wykonawee na etapie
prac projektowych.

Tytut projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — Sciekowej w Zorach
Kontrakl nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni sciekéw — etap Hif — budowa nowego piaskownika
poziomego z separalorem i inslalavjy du plukania piasku oraz wymiana zespofow pompowych 2 rurocltagam!
i armaturg w Pompowni Gidwnej”
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Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place skladowe i pomieszczenia
magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia. Przylacza energetyczne,
telefoniczne, doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekdw, a takze ogrodzenie, oswietlenie
idrogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, placdw skladowych, pomieszezen
magazynowych i terenu budowy zapewni Wykonawca we wlasnym zakresie.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa realizacji przedmiotu zamdwienia przez Wykonawcg bedzie
uwzgledniaé wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong
i uzytkowaniem zaplecza budowy, placow skladowych, pomieszczen magazynowych 1 terenu
budowy, w tym koszty zakupu energii , ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody,
koszty odprowadzania i oczyszczania Sciekow,

7.1.5. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich WWiORB.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Armatura. RéZnego rodzaju zasuwy, zastawki, zawory zaporowe, zwrotne 1 napowietrzajaco —
odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem sciekéw oraz opréznianiem
1 odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkéw.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych 1 odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku
(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Drbga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzgdowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r, nr 108 poz. 953 wraz z p6Zniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidiowe
funkcjonowanie catosci lub czgsci zalozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony 1 oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas
terenu przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurociagow 1 urzadzen Tub obiekiow pomocniczych, kiore sluza do
odprowadzania $ciekéw i/lub wdd powierzchniowych od przytaczy do oczyszezalni lub innego
miejsca utylizacji.

Kanalizacja ciSnieniowa. System kanalizacyjny skladajacy sie ze szczelnych zbiornikéw
pompowych, zaopatrzonych w pompy, uklad sterowania oraz armature tloczng i rurociagi
ttoczne. System kanalizacji cinieniowej tworza indywidualne przepompownie $ciekdéw spigte
wspolnym kolektorem sciekowym odprowadzajacym scieki posrednio (poprzez inne systemy
kanalizacyjne) lub bezposrednio do oczyszezalni.

Tyt projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — Sciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszezalni Sciekow — etap Il — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalacjg do plukania piasku oraz wymiana zespoféw pompowyeh z rurociggami
i armaturg w Pompowni Gféwnej”
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Kanalizacja sanitarna. Kanal stanowigcy calo$é techniczno-uzytkows (kanalizacje), albo jego
czesé stanowigea odrebny element konstrukeyjny fub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania $cickdw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przewdéd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia sciekow i/lub wéd powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrédla.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor. Kanal grawitacyjny Iub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow
(sanitarnych) i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejesir z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbegdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robot.

Aktualna mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie Kkartograficzne, zawierajace
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéw i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z DT i WWiORB.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyznie pionowego przekroju
w ost przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okrgznego ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnofé. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerave)i mie zostal okrestony — z preeciglnymi (olerangjar,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan BIOZ, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociagiem do glebokodci
przemarzania.

Polecenie Zamawiajacego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Pompownia Sciekéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesylania
Sciekéw przewodami tlocznymi lub do miejscowego podnoszenia $ciekow.

Tvtud projektu; Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — Sciekowef w Zorach
Kondrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalini Sciekéw — etap I — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem | instalacia do plukania piasku oraz wymiana zespokiw pompowych z rurociagami
i amnatura w Pompowni Gidwnej”
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Pozwolenie na budowg. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dzialania
organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem DT.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktory z dnia
3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzielo ludzkie, stanowiace utrudnieniec w realizacji zadania ! _' )
budowlanego, na przyklad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylgcze kanalizacyjne. Odcinek przewodu laczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjna
w nieruchomosci odbiorcy ushug z siecia kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od
strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa
betonowego, glowicy w $cianie budowli, itp.

Rurocigg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktorym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile
ciezkodei a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia

Rurociag Huczny. Przewody, przey klore toczone sy Scieki.

Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda lub ktorymi odprowadzane sa $eicki, bedacc w posiadaniu
przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna. Studzicnka betonowa o Srednicy co najmnicy 1,2 m preysiosowannu
do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych oraz studzienki
z tworzyw sztucznych o $rednicy 315 mm, 425 mm i 600 mm przystosowane do wspolpracy
7 wozem asenizacyjnym.

Scieki. Wprowadzane do wod lub do ziemi:
» wody zuzyte, w szczegblnodcei na cele bytowe lub gospodarcze,

¢ wody opadowe lub roziopowe, ujgle w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace 2 powierzehni zanicczyszezonych o (rwale] nawierzehni, w szezegdlnodel
z miast, portdw, lotnisk, terendow przemystowych, handlowych, ushigowych
i skladowych, baz transportowych oraz drég i parkingéw,

Tylut projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uparzadkowania gospodarki wodno — $ciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni Sciekéw — etap Il — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalacja do pfikania piasku oraz wymiana zespolow pompowych z rurociggami
i armaturg w Pompowni Gliéwnej”
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e inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnieh - wymienione
wustawie z 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747).

Scieki bytowe. Scieki z budynkow mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz $cieki o zblizonym skladzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scicki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami
przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami
stuzacymi do realizacji zadan wlasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszcezania Sciekow
komunalnych.

Scieki przemyslowe. Scieki, nie bedace Sciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstale w zwigzku z prowadzong przez zaklad dzialalnoscia handlowa,
przemystowa, slkladowa, transportowg lub ustugowa, atakze bedace ich mieszanina ze
$ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniag
Zzajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzeh kanalizacyjnych stuzacych
do wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce
1 oczyszczajgcee Scieki oraz przepompownie $ciekow.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wod powierzchniowych 1 podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stluzace do magazynowania i uzdatniania wéd, sieci wodociagowe, urzadzenia
regulujgce cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub
po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celow domowych,
niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w
butelkach lub pojemnikach.

Wpust Sciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji
deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszezajacym i kratg
typu cigzkiego, zawiasowa, osadzong na pierScieniu odcigzajacym (zamontowang
w krawezniku).

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB). Zbior procedur
wykonawczych.

Zadanie budowlane. Czg$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zamawiajacy. Inwestor/Inzynier Kontraktu, ktéry moze by¢ reprezentowany przez wybrane
przcz siebie osoby lub firmy.

7.1.6. 0Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposéb
odpowiadajacy wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U.
z2003r. Nr 120, poz. 1133) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody

Tytut projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — Sciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modemizacja oczyszczalni $ciekéw — efap 1l — budowa nowego piaskownika
poziomego z separalorem i inslalagja do plukania piasku oraz wymiana zespoldw pompowych 2 rurociggami
i armaturg w Pompowni Gidwnej”
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i pozwolenia, w tym pozwolenie wodnoprawne, decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
(jesli poza zakres dla ktdrego Zamawiajacy decyzje posiada) i pozwolenie na budowg.

Dia robot budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 199%4r. —
Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17
sierpnia 2006 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U.2006 nr 156, poz. 1118)
nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich zgloszenie
wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporzadzi
dokumenty wymagane dla dokonania zgloszenia i dokona zgloszenia wlasciwemu organowi.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i zgloszenia Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajacego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym
i w zgtoszeniu.

Zamawiajacy wymaga roéwniez sporzadzenia i1 przedlozenia do akceptacji projektow
wykonawczych i (opcjonalnie, jesli wynika¢ to bedzie z potrzeb sporzadzonej DT)
szczegOlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przed
skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno
uzytkowego i Kontraktu.

Dokumentacja projektowa powinna odpowiadaé wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawic szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje techniczna w formie analogowej
(papierowej) w 4egzemplarzach (poza 2 egz. projektu budowlanego bedacymi zalacznikiami
do decyzji o pozwoleniu do budowe) oraz w formie cyfrowej (na noéniku CD-R) w 2 egz.

Opisane powyzZej prace zostana wykonane w zakresie przedmiotu zamdéwienia i w ramach
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektoéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1} spelienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczefistwa konstrukeji,
b) Dbezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
) oszezednosei energii i odpowiedniej izolacyjnosei cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szezegdlnosei w zakresic:

a) zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
wenergie cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej 1 odpaddw,
3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

Tytuf projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — sciekowej w Zorach
Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3:Modernizacja oczyszczalni sciekéw — etap Ilf — budowa nowego piaskownika
poziomego z separatorem i instalacjg do plukania piasku oraz wymiana zespoléw pompowych z rurociggami
i armaturg w Pompowni Giownej”
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5) ochrong ludnosei, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrone obiektdw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdéw objetych ochrong
konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z DT,
WWiORB i poleceniami Zamawiajacego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia si¢ decyzji
o pozwoleniu na budowe, Zamawiajacy przekaze mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili przejecia robdt przez
Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

7.1.7. Dokumentacja budowy
Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajaco dokladnie, aby pozwolity uzyskaé wszystkie
wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu
wystarczajace wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby opisaly eksploatacje ukofczonych
robot. Zamawiajacy bedzie mial prawo dokonywaé przegladow dokumentéw Wykonawcy
i dokonywa¢ inspekcji ich przygotowania, gdziekolwick sa one sporzgdzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy si¢ do uzytku, przedtozony
Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy skiadajg si¢ migdzy innymi:
» projekt budowlany,
¢ projekty wykonawcze,
* program zapewnienia jakosci,
« program i plan platnodet,
¢ raport oddziatywania na srodowisko (jesli bedzie konieczny)

e wszelkie dodatkowe projekty, ktérych konieczno$é wykonania wyniknie w trakcie
wykonywania prac projektowych lub w trakcie rob6t (np. projekt zabezpieczenia czy
przebudowy istniejgeego uzbrojenia),

o dokumenty niezbedne do uzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowe” w imieniu
Zamawiajacego,

e raporty zawierajace wyniki testow,
e dokumentacja odbiorowa,

e dokumentacja powykonawcza (lacznie zinwentaryzacja geodezyjna i pisemnymi
o$wiadczeniami  potwierdzajacymi  dotrzymanic  wczeénigjszych — warunkéw
i uzgodnien),

Tytut projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno — Sciekowej w Zorach
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e instrukcje rozruchu i eksploatacji,
e instrukcje obslugi i konserwacii,
e materiaty szkoleniowe.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument, ktéry Wykonawca na podstawie
upowaznienia Zamawiajgcego winien uzyska¢ w imienin Zamawiajgcego przy rozpoczgciu
robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie
budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Zamawiajgcego.

Inne dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych
powyzej nastepujace dokumenty:

¢ polecenie rozpoczecia robot,

e protokoly przekazania Terenu Budowy,
e ewentualne umowy cywilno-prawne,

o Swiadectwa odbioru robot,

o protokoty z narad i ustalen,

¢ korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na
tereniec budowy wmiejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoly,
przechowywane w uporzadkowany sposob ioznaczone wedlug wskazan Zamawiajaccgo
powinny by¢ przechowywane tak dhugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywad w ustalonych z Zamawiajgeym okresach czasu archiwizacyi, rowniez na
nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy bedzic mial pelne prawo dostgpu do wszystkich
dokumentéw budowy. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda 7zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy

Wymaqahia w zakresie prowadzenia robot

Organizacja robét. Roboty wykonywane beda wedtug szezegétowego Harmonogramu
Realizacji Przedmiotu Zamowienia, ktéry opracuje Wykonawca, Program bedzie uwzgledniat
podziat robét na uzasadnione technicznie, technologicznie, tokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnosé robét z DT i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie 1w zgodnosci z wykomang przez niego
dokumentacja projcktowa, zgodnic z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i dodatkowymi
opracowaniami niezbednymi do realizacji robdi, Wymagania wyszezegolnione choéby
w jednym z opracowan wymienionych powyze] sg obowigzujgce dla Wykonawey.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub  opuszczen w dokumentach
i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Przyjmuje si¢ jako zasade, ktorg bedzie stosowal Wykonawca przy realizacji projektu, ze
w przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszcezalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatlu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne
1 wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wplynie to na niezadowalajacq jakosé¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot (np.
ochrong znakéw geodezyjnych, ochrong migjsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia.

Wykonawea bedzie utrzymywaé roboty w stanie zadowalajacym do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézZniej niz w24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Tablice informacyine budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108, poz.953 wraz
z pOzniejszymi zmiapami) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej.

Tablice informacyine i pamiatiowe UE

Tablice informacyjne i pamiatkowe UE nie wchodza w zakres Kontraktu i zostang wykonane
w ramach odr¢bnego zamoéwienia.

Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojcktowaé i wykona¢ inwestycje w sposob zapewniajacy
ochrong uzasadnionych interesow osdb trzecich.

Wykonawea uzyska zgody na wejscic w teren, na ktérym projektowane beda roboty
buduwlane, od wladajyeych tymi nieruchomogciami.

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie
minimalnych odleglo$ci od budynk6éw, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i ustaleniami wiasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie
zachowania minimalnych odleglodci od budynkéw, sieci lub innych budowli zaprojektuje
iwykona — w uzgodnieniu z wlasciwymi gestorami — odpowiednig przebudowe lub
zabezpieczenia.
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Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie istniejacych budynkéw, a takze wiasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia nadziemnego 1 podziemnego przed
uszkodzeniami w czasie prowadzonych robdt. W przypadku wystapienia uszkodzenia
Wykonawca bedzie zobowigzany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu
Zamawiajgcego oraz wlasciwego gestora. Uszkodzenia beda usuwane na koszt Wykonawcey.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstale z winy Wykonawcey
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy 1 oznakuje strefy prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wokdt wykopdw Wykonawea zapewni porecze ochronne (o wysokosdci 1,1m,
w odlegtosci 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis ,,Osobom postronnym wstgp wzbroniony”,
a w nocy w czerwone swiatla ostrzegawcze.

Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowal w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

¢ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
inorm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie iwokét terenu budowy
a w szczegdlnoscei:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 poz. 880.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0,
poz. 21).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 or 115 poz. 1229.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz. U.
2006 nr 137 poz. 984.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkdéw dostawcow  §ciekéw  przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964.

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622.

Ponadto Wykonawca bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwodci dla oséb lub wlasnosei
spolecznej iinnych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujge sie do tych wymagan bedzie miat szezegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, skltadowisk idrdég dojazdowych, $rodki ostroznosci izabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami Iub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w spos6b zapewniajacy w mozliwie najwigkszym stopniu
ochrone 1 zachowanie istniejacego drzewostanu.

W szezegélnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i1 zachowania drzew
stanowigcych pomniki przyrody.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okrelonego odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowiagzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy ina zewngtrz
terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Wykonawca jest
zobowiazany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenic budowy, zabezpieczenia dojs¢ do
budynkéw i posesji w okresie realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa
Przejecia.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

ﬂ} Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrong zdrowia pracownikéw oraz oséb trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach inormach
branzowych.

Szczegllng uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce
z prowadzenia robét liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

» wiasciwy rozladunek cigzkich materiatow,

e skladowanie materiatéw zgodnie zinstrukcjami producentéw iprzepisami bhp
w miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

® zagrozenia przy transporcie wewngtrznym ciezkich materiatéw i urzadzen z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m. in, konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza
strefa niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczefistwa przy

{n»} transporcie),

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu cigzkich
elementdéw prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany
przed rozpoczeciem rob6t sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do rozruchu sporzadzi¢ instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe,
o ktérych mowa w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy cksploatacji, remontowych
1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437) oraz poz. 438 w sprawie bhp
pracy w oczyszczalniach $ciekow.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczefistwa iochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informagji dotyczaeej bezpicezenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpicezenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku.
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Qchrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisow, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny zodpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcey

Wykonawca robdt zobowigzany jest zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze
Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje
1 bedzie utrzymywat zaplecze.

Zaplecze Wykonawcy sklada¢ si¢ bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
skladowych, warsztatéw oraz drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji
robét objetych Kontraktem. Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wlasciwe warunki
kierowania budowg oraz $rodki techniczne pozwalajace na peten kontakt z Zamawiajacym.

Wrykonawca winien wyposazyé biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednia ilos¢ toalet.
Toalety musza by¢ regularnie sprzatane i usunigte po przejeciu robdt przez Zamawiajacego.

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

e Opracowanie iuzgodnienie z Zamawiajacym (przed przystapieniem do robot) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robdt zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i odpowiednim Rozporzadzeniem wykonawczym (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. wsprawic informacji dotyczacej
bezpicczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

o Wykonanie objazdéw/przejazdow.

¢ Dostarczenic i instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich
jak: zapory, $wiatla 1znaki osltrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porgcze,
oswictlenie, dozorcow, wszelkie inne érodki niezbedne do zabezpieczenia Terenu
Budowy.

o Oplaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.
' ¢ . . . . .. . . ., 2
e Zorganizowanie 1 utrzymywanie sali narad o powierzchni nie mniejsze] niz 25 m
Z wyposazeniem, parkingiem na 3 stanowiska i zapewnionym dostgpem do toalet.
e Przygotowanie terenu,
o Konstrukeje lymezasowsj nawierschni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
e Przebudowe urzgdzen obcych.

e Zorganizowanic zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawey (zainstalowanie
wszystkich niezbgdnych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur,
placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robét),

Utrzymanie ‘l'erenu Budowy obejmuje min.:
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