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Program funkcjonalno - uzytkowy
I. CZESC OPISOWA.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

1.1.Wstep

1.2, Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiekiu i zakres robét budowlanych.
1.2.1.Spodziewane efekty inwestycji

1.2.2. Zakres przedmiotu zamdwienia

1.2.2.1 Prace projektowe

1.2.2.2 Zakres robét budowlanych

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.
1.3.1 Opis istniejacej infrastruktury terenu objetego opracowaniem
1.3.2 Warunki gruntowo-wodne

1.3.3 Konieczno$¢ realizacji przedmiotu zamdwienia

1.3.4. llosci Sciekdw

1.3.5. Zaplecze budowy

1.3.6. Dostepno$é terenu budowy

1.3.7. Prace geodezyjno kartograficzne

1.3.8 Rozpoczecie robdt

1.3.9. Zapewnienie ciggloéci pracy systemu kanalizacyjnego
1.3.10. Naprawy miejscowe w wykopie otwartym

1.3.11 Organizacja Ruchu

1.3.12. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

1.3.13 Wycinka drzew

1.3.14.Roboty rozbidrkowe

1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

1.5. Szczegblowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wymagania formalno — prawne

2.1.2 Dokumentacja projektowa

2.1.3. Zalozenia do projektowania

2.1.4. Podwykonaweza Dokumentacja Budowy

2.2. Cechy obiektu dotyczacego rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych
2.2.1.Renowacja kolektora

2.2.2 Renowacja studzienek

2.2.3.Droga tymczasowa

2.2.4, Wykonanie obejscia ( by-passu)
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II. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WW-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Informacje ogdlne.

1. 1. Przedmiot WW

. 2. Zakres stosowania WW

3. Zakres robét objgtych WW

. 4. Okreslenia podstawowe

. 5. Ogélne wymagania dotyczace robét

1.6. Przekazanie Terenu Budowy

1.7. Dokumentacja Projektowa

1.8.Zabezpieczenie Terenu Budowy
1.9.0znakowanie Terenu Budowy

1.10.0chrona $rodowiska

1.11. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét
1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
1.14.Ograniczenia obcigzen osi pojazdow
1.15.Bezpieczefstwo w zakresie higieny i zdrowia
1.16.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

2.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2. 1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
2.2.Inspekcja wytwérni materiatéw

2.3 .Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

2. 4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

2.6. Kwalifikacje wlasciwoéci materiatow i urzadzen

3. Sprzet i maszyny budowlane

4, Srodki transportu

5.0g6lne wymagania dotyczace wykonania robdt

6. Kontrola jakosci

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

6. 2. Pobieranie probek

6.3. Raport badan

6.4.Badania prowadzone przez Inzyniera

6.5.Dokumentacja Budowy

6.6.Przechowywanic dokumentow budowy

7. Obmiar robot

8. Odbior robdt

8.1. Odbiory czesciowe

8.2. Odbiory koncowe

9.Rozliczenie Robot

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

10.2. Rozporzgdzenia.
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RENOWACJA KOLEKTORA

1. Wstep

1. 1. Przedmiot WW

1. 2. Zakres stosowania WW

[. 3. Zakres robot objetych WW

. 4. Okreslenia podstawowe

. 5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

. Materiaty

. 1. Ogélne wymagania dotyczace materiatléw

. 2. Wymagania szczegolowe

. 3. Sktadowanie materiatow

. 4. Odbiér materialdw na budowie

. Sprzet

. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

. Transport

. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

. Wykonanie robdt

. 1. Warunki ogdlne

. 2. Warunki szczegotowe

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni wewngtrznej kolektora
5.2.2. Inspekcja telewizyjna przedwykonaweza i powykonawcza
5.2.3 Rekaw utwardzony

5.2.4.Renowacja studzienek

5.2.5. Roboty koficowe

6. Kontrola jakoéci robdt

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6. 2. Kontrola, pomiary i badania laboratoryjne

6.3. Badania jakos$ci robét w czasic budowy

6.3.1. Badania i kontrola jakos$ci przed i w trakcie robét z zastosowaniem rekawa do
renowac]i przewodow kanalizacyjnych
6.3.2.Badania i kontrola jakosci pozostatych materialoéw wykorzystanych do robot:
6. 3.3. Badania szczelnosci odcinka przewodu
6.3.3..1.Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje
6.4. Inspekcia telewizyjna

7. Obmiar Rob6t

8. Odbidér Robdt

8. 1. Ogdlne zasady odbioru Robét

8.2. Odbiory cz¢sciowe

8.3. Odbiory koficowe

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
10. Przepisy zwiazane
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1. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepiséw.

2. Oswiadezenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

3.1. Akty prawne — ustawy i rozporzadzenia

3.2 Polskie normy

4. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania Robdt budowlanych

4.1.Mapa zasadnicza

4.2. Badania gruntowo — wodne.

4.3. Inwentaryzacja zieleni.

4.4 Raporty ,opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

4.5 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

IV. CZESC RYSUNKOWA
01 Orientacja
02 Usytuowanie istniejacego odcinka Kolektora J - renowacja

03 Profil podiuzny istniejacego odcinka kolektora sanitarnego ,,J”” do renowacji

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej

w Zorach.
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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w Zorach w dzielnicy Srodmiescie.
Szacunkowy zakres robét objetych zaméwieniem stanowi renowacja metoda bezwykopowa
odcinka kanalizacji sanitarnej (Kolektor J) o lacznej dlugosci okolo 1025 mb w zakresie
Srednic:

Metoda bezwykopowej renowacji odcinka kolektora sanitarnego ,,J” w zakresie
- kanat o $rednicy o 400 mm, o dlugosci okoto 390 mb
- kanal o $rednicy @500 mm, o dlugosci okoto 60 mb
- kanal o $rednicy 600 mm, o dtugosci okoto 245 mb
- kanal o $rednicy 9800 mm, o dtugosci okoto 330 mb

Dokladna ilos¢ w/w/ sieci oraz dobér metody bezwykopowe] zostana okreslone przez
Projektanta

1.2 Charakterystyczne parametry okre§lajace wielko§é obicktu i zakres robét
budowlanych.

Kolektor poddany renowacji na dlugosci 390 mb jest wykonany z rur zelbetowych
WIPRO o srednicy & 400 mm utozonych na tawie zelbetowej.

Pozostata czg$¢ kolektora wykonana jest z rur zelbetowych utozonych na lawie
zelbetowe;j:

na diugosci 60 mb o érednicy & 500 mm

na dlugoesci 245 mb o srednicy o 600 mm

na dlugosci 330 mb o $rednicy o 800 mm

Na ciagu kolektora @ 400 mm, ¢ 500 mm zabudowanych jest 8 studni z kregow
betonowych o wew. Srednicy @ 1200 mm , przykrytych ptytami betonowymi wyposazonymi we
whazy zeliwne .

Na ciagu kolektora @ 600 mm, ¢ 800 mm zabudowanych jest 12 studni z kregéw
betonowych o wew. srednicy & 1600 mm , przykrytych plytami betonowymi wyposazonymi we
wlazy zeliwne typu cigzkiego

1.2.1. Spodziewane efekty inwestycji.

Realizacja przedsiewzigcia przyczyni sie do wdrozenia w micécic standardow
europejskich okreslonych zar6wno w kwestii dotyczacej. jakosci $ciekéw oczyszezonych, jak
i wymogu Dyrektywy 91/271, ktéra nakazuje, aby aglomeracje o rownowaznej liczbie
mieszkancow ponad 15000 byly wyposazone w system kanalizacji zbiorczej $ciekow
komunalnych, spetniajacy polskie i unijne normy.

Przedsi¢wzi¢cie bedzie mialo pozytywny wplyw na  $rodowisko, ograniczone zostana
bezposrednie zrzuty nie oczyszczonych $ciekow do wod i gruntu, co przyczyni sie do
poprawy stanu czystosci wod powierzchniowych na terenie wod gruntowych oraz ochrony

Tytut projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: , Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitamej — kolektor J”. %{




zasobow wod powierzehniowych, kitore sa wykorzystane do zaopatrywania mieszkaficow
w wode.
Spodziewanym cfektem inwestycji jest:

zmnicjszenie zanieczyszczen wod gruntowych przez likwidacje nieszezelnoci na
kolektorze .1 .

Potencjalny Wykonawca Robdt bedzie zobowiazany uwzglednié w  projekcie
1 wykonawstwie szczeg6lna starannos$¢ tak, by planowane przedsiewziccie w minimalnym
stopniu naruszalo ekosystem, a jednoczesnie zaplanowaé optymalne wykorzystanie $rodkdw
finansowych na potrzeby przywracania i porzadkowania gospodarki wodno — $ciekowej, ktora
ma powazny wplyw na stan i poziom degradacji $rodowiska naturalnego oraz komfort zycia
mieszkancow regionu.

1.2.2. Zakres przedmiotu zaméwienia

1.2.2.1. Prace projektowe

Potencjalny Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujace co najmnie;:

Weryfikacj¢ zakresu przedstawionej w niniejszym opracowaniu ,,programu” renowacji
kolektora "J”” metoda bezwykopowa

Wykonawca bedzie wystgpowal z upowaznienia Zamawiajacego w celu uzyskania
wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych i uzgodnien oraz zgéd wlascicieli
nieruchomosci na wejscie w teren..

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowiazany bedzie do:

Wykonawea ( Projektant) jest zobowigzany do uzyskania aktualnych map terenow
objetych Kontraktem oraz do uzyskania aktualnych wypiséw z ewidencji gruntéw
okreslajacych whascicieli terendw objetych inwestycja

Przygotowania odpowiednich dokumentow formalno — prawnych

Opracowania Projektu Budowlano- wykonawczego wraz ze wszystkimi wymaganymi
prawem 1 przepisami uzgodnieniami i opiniami niezbgdnymi do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe (zgloszenie)

Do tego celu potencjalny Wykonawea zobowiazany bedzie do wykorzystania
programu  funkcjonalno uzytkowego stanowigcego przedmiot ninicjszego
opracowania w zadnym przypadku nie zmniejszy to jego prawa do zmian w tym
opracowaniu oraz nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za projekt;
Inwentaryzacje Zieleni w pasie przewidzianym pod realizacje drogi technologicznej
i w pasie renowacji kanalizacji sanitarnej

Opracowania Informacji BIOZ, na podstawie ktérej nastepnie zostanie opracowany
Plan BIOZ;

Dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie renowacji kolektora wraz z inwentaryzacjg
geodezyjna i kartami inwentaryzacyjnymi studni

Dokumentacja winna byé przygotowana i przekazana w wersji papierowej, jak
i elektronicznej.

Badania i analizy uzupetniajace.

Przed rozpoczgeiem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na whasny koszt wszystkie badania
i analizy uzupelniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania Zaméwienia.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”. é’
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Weryfikacja 1 sprawdzanie Dokumentacii Projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby nicktore Dokumenty Wykonawcey byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawee na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan Kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyine.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Mapy do celow projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw
projektowych na obszary objete Inwestycja.

Zamawiajacy nie posiada aktualnych map zasadniczych do celéw projektowych, natomiast w
ponizszym opracowaniu zamieszczone sa mapy zasadnicze w skali 1:1000 zakupione z
zasobow geodezyjnych Urzedu Miasta Zory ktére nie moga shuzyé do celéw projektowych a
Jedynie do celéw opiniodawczych dla rozpatrywanego terenu

Przed zlozeniem zlecenia na wykonanie map do celéw projektowych Wykonawea uzgodni z
Zamawiajacym i Inzynierem zakres aktualizacji map.

Wypis i wyrys z rejestru gruntéw
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania na swdj koszt aktualnych wypiséw i wyryséw z
rejestrow gruntéw na tereny objete Zamowieniem.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawea winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez whascicieli sieci lub urzadzen, uzgodnienia dokumentacii,
nadzory wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robot i
usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan. itp.)
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera Kontraktu nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Zaméwienia.

Dokumenty Zamawiajacego

Przedstawione w PFU zakresy i zalaczniki sa tylke materiatem wyjéciowym dla Wykonawcy
do sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad Zaméwienia.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji, pod warun-
kiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez
Wykonawcg wszelkich niezbednych uzgodnief z osobami zainteresowanymi.

Wykonawea jest zobowiazany do weryfikacji podanych rozwiazan, poprzez wykonanie
wlasnych obliczefi technologicznych oraz konstrukcyjnych dla elementéw wchodzacych w
sktad Zamowienia.

W przypadku wyniknigcia rozbieznosci w rozwiazaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresic dlugodei, érednic, spadkéw,
zaglebien: i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
Przedstawione w PTU dlugoscei sieci sa wielkodciami szacunkowymi. Ostateczne dhugosci
zoslany ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W

Tytut projektu: Uzupeldnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”. Q!'
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przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilodei sieci Wykonawea nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Wizytacja Terenu Budowy

Przed zlozeniem oferty Wykonawca jest zobowigzany odby¢ wizytacje Terenu budowy oraz
jego otoczenia w celu oceny, na wilasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich
czynnikdw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbgdne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zardwno do prowadzenia robot
budowlano —montazowych, jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na
budowe.

Dokumentacja fotograficzna
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu

przekazanego przez wihascicieli przed rozpoczeciem tobdt. Zdjecia winny byé wykonane
w  sposGb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez
uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdjeé. Dokumentacja taka winna byé
przekazana Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu na noéniku CD. Zdjecia nalezy
dostarczy¢ w formie plikéw *jpg.

Po zakoficzeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych do
stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu przez wiascicieli.

Zgloszenie wad i gwarancje

W ramach niniejszego Zadania ustala si¢ nast¢pujace zobowiazania Wykonawcy.

Paramet Wartosé / Termin Odstepstwa /
arametr Jednostka Gwarancji Tolerancja
Okres Zglaszania Wad m-ce 12 -
. 480d
Gwarancja m-ce Swiadectwa -
Przejecia
Czas usunieé wad lub uszkodzen' godziny do 48 -

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione przez Inzyniera Kontraktu po uptywie Okresu
Usuwania Wad dla oddanego najpézniej Odcinka oraz wypelnienin przez Wykonawce
wszystkich warunkéw Kontraktu,

1.2.2.2  Zakres robét budowlanych
Parametry kanaléw przeznaczonych do renowacji

Szacunkowy zakres robot objetych zaméwieniem stanowi renowacja metods bezwykopowa
odcinka kanalizacji sanitarnej (Kolektor J) o 1acznej dlugosci okolo 1025 mb w zakresie

srednic:

- kanat o $rednicy & 400 mm, o diugosci okolo 390 mb
- kanat o Srednicy @500 mm, o dtugosci okoto 60 mb

- kanat o srednicy @600 mm, o dhugosci okolo 245 mb
- kanat o $rednicy 9800 mm, o dhigosci okolo 330 mb

! Wykonawca usunie wady lub uszkodzenia w ciggu 48 podzin od Powiadomienia lub w innym terminie uzgodnionym z
Zamawialacym

Tytut projektu: Uzupednienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowe;
w Zorach
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”. gj_




10

Dokiadna ilo$¢ wiw sieci zostang okreslone przez Projektanta

Metody modernizacji kanaléw
1. W ramach przedmiotowego zadania metoda rekawa utwardzalnego
2. wymiana odcinkéw kolektora, ktorych stan techniczny uzasadnia ich wymiane
3. wymiana wytypowanych studni DN 1200mm, DN 1600mm, ktérych stan techniczny
uzasadnia ich wymiane
4. Remont studni
Dopuszcza sig inng metode renowacji kolektora metoda bezwykopowa.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren objety inwestycja posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego przyjety Uchwala Rady Miasta Zory Nr 469/XLI/05 z dn. 24.11.2005r.
dz.u.152 z dn.2912.2005r poz 4464
=, Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze podlegajacym ochronie przyrody
L w tym obszarze Natura 2000 , a takze nie oddziatuje na obszar Natura 2000.
Na terenie inwestycji nie wystgpuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw w otoczeniu .

1.3.1 Opis istniejgcej infrastruktury terenu objetego opracowaniem

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w Zorach w dzielnicy Srodmiescie,
w okolicy ul. Zastawa , Nowopszezynskiej.

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowia:
» budynki mieszkalne,

« budynki gospodarcze,

« drogi gminne

o sieci wody pitnej,

o kanalizacja sanitarna i deszczowa,

+ sied gazowa,

« linie energetyczne,

o linie telekomunikacyjne,
» sie¢ cieplownicza,

* rowy melioracyjne.

Tereny przewidziane pod inwestycje to w znacznej wigkszosci tereny ushugowe
porosnigte gléwnie frawa oraz niskimi krzewami i nie wykazujace charakteru trwalego
zagospodarowania,

W zwiazku z korzystaniem przez mieszkancow z wurzadzen sanitarnych, powstaja
$cieki bytowe. Scieki te odprowadzane sa do istniejace kolektora, ktory ze wzgledu na zty
stan techniczny wymaga renowacji.

Tytut projektu; Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarkl wodno-gciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”. Ey

Mo,
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Na terenie posesji oprocz budynkéw mieszkalnych i gospodarczych wystepuja
gtéwnie ogrody i sady.

Prace renowacyjne  zaplanowane zostaly bez zajmowania nowych terendw,
dotychczas nie zainwestowanych. Obszary objete pracami nic obejmuja lasow, zagajnikow,
zwartej zieleni wysokiej, np. parki, ogrody, ani tez rozleglych lak i mokradet. Prace
renowacyjne zostaly tak zaplanowane, aby nie ingerowaé w istniejaca rolinnosé.

Na terenic inwestycji nie ma chronionych gruntéw ornych. Ze wzgledu na brak
dogodnych warunkéw bytowania, oprocz ptakéw gniezdzacych sie w koronach drzew,
drobnych gryzoni (krety, myszy, nornice), ptazéw (zaby) oraz drobnych gadow (jaszczurka
zwinka) praktycznie nie wystgpuje tu inna fauna. W czasic renowacji kolektora nie zostanie
zmnigjszona warto$¢ uzytkowa gruntow rolnych. Nie zostanie tez naruszone naturalne
uksztaltowanie terenu.

Prace prowadzone bedg metoda bezwykopows — od studni do studni.
Inwestycja lezy poza terenami gorniczymi.

1.3.2. Warunki gruntowo-wodne

W metodzie renowacji kolektora sanitarnego metoda bezwykopowa nic wymaga si¢ badan
geologicznych. Wykonawca, jezeli stwierdzi, ze do wybranej przez niego metody renowacji
kolekiora wymagana jest geologia, wykona ja we wlasnym zakresie.

1.3.3 Koniecznosé realizacji przedmiotu zamowienia.

Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do osiagnigcia zgodnoéci z polskimi i unijnymi
przepisami (Dyrektywa 91/271 - $cieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni sie znacznie
do poprawy jakosci srodowiska i jakosci Zycia na terenie objetym projektem.
Zaniechanie realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia z powodu nieszezelnosci na
istnigjacym kanale, bedzie si¢ przyczyniaé do infiltracji $cickéw do gruntéw i wod
podziemnym, a tym samym przyczyni si¢ do pogorszenia stanu $rodowiska.

FEkologiczne cele Inwestycji

* Renowacja kolektora pozwoli ograniczy¢ niekontrolowane przecieki do gruntu
sciekow, dzigki czemu nastapi poprawa jakosci gleby.

Spoleczne cele Inwestycji

e Poprawa warunkéw zycia i zdrowia mieszkaficOw, poprzez renowacje kanalizacji
sanitarnej (odizolowanie spoleczefistwa od przypadkowych kontaktéw ze sciekami
komunalnymi, co daje podwyzszenie bezpieczenstwa  (mikrobiologicznego i
cpidemiologicznego)

¢ Osiggniccic wymaganego dyrektywami UE stanu $rodowiska naturalnego i jego
ochrona.

Inne cele Inwestycji
e Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu wodno-$ciekowego.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodna-§ciekowe;]
w Zorach. _
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”. %&/
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1.3.4. Ilosci Sciekow

Zgodnie z danymi PWiK ZORY przyjeto do pompowania dcickéw w czasie prac
zwigzanych z renowacjq kolektora ,J”
Nosé sciekdw 240 — 400 m*/h

Przewidziano prace pomp przewoznych Q = 250m’/h

Przewidziano uloZenie by —passa z rur stalowych kolnierzowych o $rednicy @ 250- 300 mm

1.3.5.Zaplecza budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze budowy ( na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spelniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.
Lokalizacje i ilo§¢ Zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi
z Projektu Organizacji Robot. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia
biurowe i magazynowe, jakie moga by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura beda znajdowaé
si¢ na lub w sasiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.
Wykonawea poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania
budowy i rozbiérki, wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przylaczonych mediéw zgodnie z obowigzujacymi i w okresie wykonywania Robét oplatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wrykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzyé elementéw lub moduléw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki
remontowi 1 malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien
uzy¢ clementow seryjnie podobnych, tworzacych caloéé dla wydziclonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢é wewnetrznie czyste i winny zapewnié odpowiednie warunki do
pracy 1 wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszezenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza byé regularnie
sprzatane, a $mieci i odpady regularnie usuwane.
Koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza winny by¢ udokumentowane.

1.3.6. Dost¢pnosé terenu budowy

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, towarzyszace, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp., beda zrealizowane i wykonane wedhig Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawcg i zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych
wymagan i

pozostalych dokumentéw Umowy otaz uzupelnien i zmian, kiére zostang dolgczone zgodnie z
Warunkami Umowy.

Zamawiajgcy uznaje, Ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca
uzyskuje wszelkic inlormacje o dostepie do Terenu Budowy i Trasach Doslepu oraz, 7¢
projektuje Roboty wedlug puzyskanych informacii.

Roboty wykonywane beda w terenach zielonych.
Do Robot mozna bedzie przystapi¢ wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego
i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Tytut projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowe;
w Zorach. . -
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”,




1.3.7. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ pelng obsluge geodezyijng  inwestycji
z uwzglednieniem, w szezegolnodci, ponizszych wymagan.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych ponizej nie
podlegajg odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej .

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajace niezbedne uprawnienia
zawodowe w tym zakresic zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu nalezy opieraé na osnowie
geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw
osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlano-
wykonawezego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokos$ciowe remontowanych obiektéw, a w szczegdlnoscei:

- gloéwne osie kolektora, obiektow naziemnych i podziemnych,

- stale punkty wysokosciowe — repery.

- Karty studni

1.3.8. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczgcia Robot w ramach Inwestycji jest zatwierdzenie dokumentéw
Wykonawcy oraz wypelnienie innych wymagan wynikajacych z Umowy.

1.3.9. Zapewnienie cigglo$ci pracy systemu kanalizacyjnego
Przerzut $ciekéw na czas trwania Rob6t zabezpiecza Wykonawca
1.3.10. Naprawy miejscowe w wykopie otwartym

Odcinek kolektora, kt6ry wymagaé bedzie wymiany po dokladnej inspekcji telewizyjnej.
W miejscu uszkodzen struktury materiatu ($cian kolektora) Wykonawca zaproponuje sposéb
renowacji gwarantujacej wymagang wytrzymatosé i trwaloéé kolektora.

1.3.11. Organizacja Ruchu.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanic oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,

b) przygotowanie terenu

¢) konstrukcje tymczasowych nawierzchni,

d) oplaty/dzierzawy terenu

e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonaweca.

Tytut projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowe]

w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J*.
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1.3.12. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach prac zwiazanych z renowacja, do dnia Qdbioru Koncowego, jest
zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatha ostrzegawcze, znaki
ip.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

¢) usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot.

Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

Wykonawca w ramach Zadania, do dnia Przejecia Robét, jest zobowigzany wykonad
zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany oznakowaé i utrzymaé oznakowanie
terenu budowy oraz ustawic i utrzymac tablice informacyjne wymagane prawem budowlanym
przez okres wykonywania rob6t w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i uzgodnionym
z Inzynierem Kontraktu.

1.3.13. Wycinka drzew.

7, uwagi na uloZenic drogi montazowej na okres renowacje kolektora metoda bezwykopowa
nalezy wykona¢ dokumentacj¢ Dendrologiczng , ktéra okresli iloéé i jakosé drzew do
wycinki. Wykonawca zleci wykonanie dokumentacji dendrologicznej 1 wystapi o decyzje
zezwalajgca na usuniecie drzew i krzewow.

Optate za usunigcie zieleni kolidujacej z realizacja inwestycji (tzw. oplaty za wprowadzenie
zmian w Srodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. Optlata zostanie wniesiona przed
terminem planowanego rozpoczecia robot. Doty pozostale po wykarczowaniu powinny byé
tymczasowo zabezpieczone.

Wykonawca posegreguje wycigta zielen i odwiezie materiat z wycinki na sktadowisko.
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji wycinki przedstawi Inzynierowi umowe
w zakresie odbioru materiatéw z wycinki z odbiorca.

1.3.12. Robét rozbiorkowych

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim dokumentacje prac rozbiérkowych, harmonogram prac
rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materialéw rozbiérkowych z
odbiorca, na czas trwania Kontraktu.

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadéw ( w tym niebezpieczne). Wykonawca
jest zobowiazany zapewni¢ transport i utylizacje odpadéw zgodnie z obowiazujacymi
przepisanii

1.4. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe,

Zestawienie podstawowych parametrow kolcktora przeznaczonego do renowacji w ramach
nini¢jszego kontraktu

Odcinek kolektora o diugosci okolo 390 mb 2 rur WIPRO o Srednicy @ 400 tim

Odcinek kolektora o dlugosci okoto 60 mb z rur zelbetowych o $rednicy @500 mm

Odcinek kolektora o dtugosei okoto 245 mb z rur zelbetowych o rcdnicy a600 mm,

Odcinek kolektora o dtugosci okoto 330 mb z rur zelbetowych o $rednicy @800 mm,

Tytut projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-éciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarne] — kolektor J". iﬁ(
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W/w odcinki kolektora na calej dlugosci ulozone sa na tawie Zelbetowej.

Calkowita dtugos¢ kolektora przeznaczona do renowacii okoto 1025 mb

Odcinek kolektora objety tym opracowanie zlokalizowany jest na dziatkach miejskich i
prywatnych.

1.5. Szezegdlowe wiasciwosei funkcjonalno-uzytkowe.

Ponizej przedstawiono zestawienie parametréw i opis kolektora do renowacii

Dane przedstawione w niniejszym punkcie muszg by¢ zweryfikowane przez Wykonawce.
Odleglosci zmierzone w osi studni z mapy bedg sig 16zni¢ si¢ od odleglosci pomierzonych
w trakcie inspekcji telewizyjnej

Parametr lub cecha Jednostka Opis lub ilosé
miary

Kolektor S1-87
Ksztalt przekroju - kolowy
Wymiar wewnetrzny mm 800
Diugosé kanalu z mapy m 330
Srednia glebokosé kolektora m 5,44- 2,80
Materiat - Zelbet
Przebieg trasy kolektora - Wiasno$é prywatna
Studzienki
Oznaczenie studzienek - S1 do S§7
Liczba studzienek Szt. 7
Srednica studzienki mm 1600
Srednia gleboko$é studzienek m 5,44 - 2,80
Umiejscowienie studzienki Wiasnos¢ prywatna

Kolektor S7-S13

Ksztalt przekroju - kolowy

Wymiar wewngirzny mm 600

Dlugos¢ kanalu z mapy m 245

Srednia glebokos¢ kolektora m 4,10- 2,52

Materiat - Zelbet

Przebieg trasy kolektora - Gmina Zory , wlasnosé
prywatna

Studzienki

Oznaczenie studzienek - S7 do S13

Liczba studzienck Szt. 5

Srednica studzienki mm 1600

Srednia glebokosé studzienek m 4,10-2,52

Umiejscowienie studzienki Gmina Zory , wlasno$é
prywatna

Kolektor S13-S14

Ksztatt przekroju - kotowy

Wymiar wewnetrzny mm 500

Dlugosé kanalu z mapy m 60

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej
w Zorach,
Kontrakt nr 2. ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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Srednia glebokosé kolektora

m

4,10

Material

Zelbet

Przebieg trasy kolektora

wlasnos$é prywatna

Studzienki

Oznaczenie studzienck - S13 do S14

Liczba studzienek Sz, 2

Srednica studzienki mm 1200

Srednia_glebokosé studzienek m 4,10

Umigjscowienie studzienki wlasnos¢ prywatna

Kolektor S14-820

Ksztalt przekroju - kotowy

Wymiar wewnetrzny mm 400

Dlugo$¢ kanahu z mapy m 390

Srednia glebokos¢ kolekiora m 4,93-5,97

Materiat - WIPRO Zelbet

Przebieg trasy kolektora - Skarb Panstwa, wlasnosé
prywatna

Studzienki

Oznaczenie studzienek - S14 do 820

Liczba studzienek Szt. 6

Srednica studzienki mm 1600

Srednia gleboko$é studzienek m 5,44 —2.80

Umiejscowienie studzienki

Skarb  Panfstwa, wlasnosé
prywatna

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogélne dotyczace projektowania
2.1. 1. Wymagania formalno- prawne

Wszelkie konieczne uzgodnienia , zgody { decyzje . dotyczace przedmiotu zamodwienia

Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

2.1.2.Dokumentacja projektowa

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

wykonania dokumentacji projektowej

- dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnic z obowiazujacymi przepisami
techniczno budowlanymi, a w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
2 02.09.2004r w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie
dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosei opracowania Jkompletnodci i
zgodnodci z przepisami techniczno — budowlanymi oraz obowiazujacymi Polskimi
Normami, przez osob¢ posiadajaca uprawnicnia budowlane bez ograniczen

w odpowiedniej specjalnoscei.

Tytut projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej

w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”. L’
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- W trakcic prac projektowych Wykonawca jest zobowiazany uwzglednié
w rozwigzaniach projektowych uwagi Zamawiajacego ,o ile nie sa sprzeczne
z obowigzujacymi przepisami , normami i programem funkcjonalno- uzytkowym.

- Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w 5 egzemplarzach wykonanych
technikg tradycyjna — wersja papicrowa w jezyku polskim oraz w formie
elekironicznej na odpowiednim noséniku (CD):

a. forma zapisu plikéw: rr.mm.dd_ (nr czescei) tytut pliku. xxx

b. pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

c. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *.jpg (materiaty
zeskanowane, rysunki, zdjecia),

d. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem

- Dokumentacja projektowa powinna byé zaopatrzona w wykaz skladajacych sie na nig
opracowafl oraz pisemne o$wiadczenie, iz jest kompletna i wykonana z nalezyta
starannoscia

- Dokumentacje projektows przekazujemy zamawiajacemu po uzyskaniu pozwolenia na
budowg (lub zgloszenia) zgodnie z zawarta umowa.

- Prace projektowe oraz ujete w nich rozwiazania musza zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Przekazanie prac projektowych odbywaé sie bedzie na podstawie
protokotu przekazania

2.1.3. Zalozenia do projektowania
Projekt musi rozwigza¢/ uwzgledni¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwiazane
a wyborem metod renowacji i doborem materialéw oraz sposobu prowadzenia robot.
Dobrane materiaty musza spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU. W szczegdlnosei
nalezy uwzglednic :
» Szczegétowa analize aktualnego stanu poszczegélnych odcinkéw  kolektora
(inspekcja kamerg TV) obejmujacy identyfikacje uszkodzen:
* Kolektora — przeszkody( np. wroéniete korzenie, pekniecia, korozja, ubytki,
wystajace przylacza, itp.)
¢ Studzienki — wybér metody naprawy zalezy m.in. od stanu powierzchni
i materiatu konstrukcyjnego, skali uszkodzen poszczegélnych elementow itp.
> Aspekty hydrauliczne
* Projekt powinicn zawicraé poréwnanie przepustowosci kolektora objetego
ninigjszym kontraktem przed i po renowacji. Przepustowo$¢ hydrauliczna
okreslona po zakoficzeniu prac renowacyjnych moze zostaé pomniejszona w
stopniu nie wigkszym niz o 10% w stosunku do wydajnosci hydraulicznej
kolektora przed jego renowacja ( nie dotyczy to przypadku potwierdzonego
obliczeniem)dla metody rurg $cisle pasowana( wg PN-EN 13689 punkt4.3.)
oraz metoda r¢kawa nasyconego fabrycznie , a utwardzonego na miecjscu
metodg UV ( wg PN-EN 13689)
» Aspekty konstrukcyjne
* Renowacja powinna zapewni¢ samono$nos¢ konstrukcji kolektora pomiedzy
studzienkami. W zwiazku z tym sztywno$¢ obwodowa oraz grubosé¢ scianek
powinna by¢ przyjeta na podstawie obliczen teoretycznych przeprowadzonych
w oparciu o dane rzeczywiste { glebokos$é posadowienia ,wody gruntowe
obciazenie dynamiczne itp.)
¢ Projckt powinien uwzgledni¢ wszystkie rodzaje obcigzen oddzialywujacych na
kolektor : obciazenia od gruntu , tahoru samochodowego oraz ciénienia
zewnetrznego wody.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowagja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”, |
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e Sztywnos¢ obwodowa konstrukcji kolektora po renowacji nie moze byé

mniejsza niz 4 kN/m>
»  Aspekty instalacyjne

e Ograniczenia wynikajace z dostgpnosei  terenu  budowy, technologii,
materiatlow

e Roboty nalezy projektowac tak aby ograniczy¢ koniecznosé prowadzenia robét
ziemnych

e Koniecznos¢ stosowania tymczasowych obej$é ,by-passéw” na czas
prowadzenia Robét na danym odcinku.

e Minimalizacja ucigzliwosci prowadzenia robét dla otoczenia
Organizacja pracy ma si¢ odbywaé w trybie dziefi/fnoc w cyklu ciaghym

2.1.4.Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej
z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych sieci i obiektéw. Dokumenty beda
opracowane i przekazane Zamawiajacemu w sposob nastepujacy:

Wersja papierowa w 5 egzemplarzach w jezyku polskim,

Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:

a. forma zapisu plikéw: rr.mm.dd_ (nr czesei) tytul pliku. xxx

b. pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

c. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *.jpg (materiaty zeskanowane,
rysunki, zdjecia),

d. mapy geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem: *.dxf (rysunki CAD)

e. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem

2.2. Cechy obicktu dotyczacego rozwigzan budowlano - konstrukeyjnych

2.2.1. Renowacja kolektora

Ponizej przedstawiono jedng z mozliwych metod renowacji przyjetvch do obliczeri kosztéw
inwestycyi:

Metoda bezwykopowej renowacji kanalow( jest to tak zwana metoda rekawa )z
zastosowaniem wykladziny z rur utwardzonych na miejscu (CIPP) przy pomocy promieni UV
zgodnie z normami PN-EN 752:2008 , PN-EN ISO 11295 :2010 ,PN-EN ISO 11296-1 :2010,
PN-EN ISO 11296-4 :2010

Wymiana odcinkéw kolektora metoda tradycyjna , wykopowa ktorych stan techniczny
uzasadnia ich wymiane.

Materialy

Materialy jakie stosuje si¢ w tej metodzie to : widkno szklane jako nosnik oraz zywice
poliestrowe (UP) lub winyloestrowe (VE)

Rury zelbetowe w zaleznosci od wymienianego odcinka kolektora (©400mm,
O500mm, P600mm,d800mm,)

Materiat zaleze¢ bedzie od doboru technologii.

Przygotowanie instalacji

¢ Ocena stanu technicznego kanalu
Przed przystapieniem do wykonania renowacji kanatu przeprowadzone jest jego dokladne
czyszezenie metodg hydrodynamiczna. Nastepnie wykonana jest telewizyjna inspekcja
kolektora przy pomocy zdalnie sterowanej kamery. Na podstawie analizy zapisu wideo oraz

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej - kolektor J”,
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opisu dokonanego podczas inspekeji przygotowuje sie  szczegélowy raport o stanie
technicznym kolektora .
e Dobor sposobu renowacji
Wybdr techniki renowacji dokonuje si¢ uwrzgledniajac nastepujace elementy;
Stan techniczny kanahu na podstawie raportu poinspekeyjnego
(Dane geodezyjne )
(Wysokos¢ wod gruntowych)
(Obciagzenia ruchem kotowym)
Inne parametry mogace mie¢ wplyw na rodzaj zastosowanej metody naprawy
Na podstawie tych danych oraz znanej wielkosci modutu Younga (F), charakterystycznego
nosnika , dobiera si¢ odpowiednia grubo$¢ rury CIPP.

Nasaczanie przewodu rurowego
Przewod rurowy jest nasaczony odpowiednia Zywica w kontrolowanych warunkach
z zastosowaniem podcisnienia

Sktadowanie i transport na plac budowy

Nasaczony zywicg przewdd rurowy jest sktadowany w pomieszezeniach zaciemnionych
odizolowanych od dostgpu promieni UV. Z miejsca skladowania jest dostarczany na plac
budowy w kontenerach lub skrzyniach gwarantujacych utrzymanie optymalnych warunkéw
transportowych.

Instalacja
Po wylaczeniu z eksploatacji danego odcinka kanatu do jego wnetrza zostaje weiagnieta folia

poslizgowa, w celu zabezpieczenia powierzchni starego kanatu. Nastepnie nad gérna studnig
rewizyjna ustawione jest urzadzenie wciagajace.

Lina przeciagana jest do dolnej czesci studni rewizyjnej, gdzie zostaje potaczona
z wykladzing. Nastepnie do specjalnie dostosowanej koncowki przewodu rurowego zostaje
zainstalowana $luza dla wprowadzenia zespolu wézkéw z lampami UV oraz podlaczony jest
przewod ci$nieniowy , przez ktére podawane jest powietrze pod zwiekszonym cignieniem.
W ten sposob dokonuje si¢ kalibrowanie polozenia przewodu rurowego wewnatrz.
poddawanego renowacji kanatu. Po skalibrowaniu przewodu rurowego wprowadzany jest do
wngtrza przewodu rurowego zestaw wozkéw z zamontowanymi lampami UV. Proces
utwardzania wykladziny rurowej przebiega pod wplywem emisji fal S$wietlnych
o odpowiednio dobranej dlugosci. Przejazd wozkéw z lampami UV jest prowadzony
z ustalong predkosceia zalezna od wymiaréw naprawiancgo kanalu i grubodei zastosowanegn
przewodu rurowego. Proces ten jest przez caly czas kontrolowany za pomocg kamery oraz
czujnikéw zamontowanych na urzadzeniu i kontynuowany , az do osiggniecia utwardzenia
przewodu.

Po wykonaniu instalacji za pomoca urzadzcnia do frezowania odcigte zostaja koncéwki
w skrajnych studniach rewizyjnych oraz wycigte sg przylacza wiaczone na ,,slepo”
w utwardzonym przewodzie rurowym. Podczas instalacji dokonuje sie takze zapisu
z biezgeych parametrdw instalowania takich jak : ci$nienie wewngtrzne w wykladzinie rurowe
w trakcie wszelkich etapéw instalowania i utwardzania oraz ciaglte odezyty predkosci
przejazdu wozka i dtugosei fali UV,

Kontrola
Inspekcja TV.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-§ciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2. ,.Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitamej — kolektor J”.
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Po instalacji 1 otwarciu przykanalikow i wykonania nowej kinety w studzienkach wykonana
jest telewizyjna inspekcja odbiorowa z zapisem na wybranych noéniku danych ( CD lub
DVD). Jednoczesnie sporzadzony jest raport w formie papierowej z inspekcji.

Testy

Zgodnie z normami

PN-ENISO 11296-1 :2011, PN-EN ISO 11296-4 :2011 oraz PN-EN 1610 :2002

2.2.2.Renowacja studzienek

Materiaty

Plyty pokrywowe Zelbetowe PPO powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 45 zbrojonego.
Wilazy kanalowe muszg spelnia¢ warunki okreslone w normie PN —~EN 124/2000. [16]
Wilazy kanatowe nalezy wykonywaé jako wlazy zeliwne typu ciezkiego.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN - H — 74086. [15]

Kompletna studnia DN 1200mm, DN 1600mm

Kregi betonowe DN 1200mm, DN 1600mm

Do remontu studni zastosowany zostanie system chemii budowlane;j :

- Zastosowana zaprawa spelnia wymagania normy PN-EN 206-1

Srodki uszczelniajace spoiwa uszczelniania ubytkéw oraz do rekonstrukeji wewnetrznej
$cianki studni

Material zaleze¢ bedzie od doboru technologii.

Przygotowanie podloza w zakresie :

Usunigcie skorodowanego , luznego betonu do podtoza nosnego

Oczyszczenie powierzchni elementéw betonowych

Oczyszczenie 1 zabezpieczenie odstonietych fragmentdw zbrojenia przed korozja,

Przed przystapieniem do wiasciwych prac zostanie wykonanie czyszczenie studni. Podloze
betonowe , na ktérym bedzie ukladana warstwa chemii budowlanej powinno byé czyste i
wolne od substancji zmniejszajacych przyczepno$é , a powierzchnia $cian studni szorstka i
porowata.

Po wyczyszezeniu studzienek przeprowadzi¢ badania Pull-Oft w celu stwierdzenia czy
podloze nadaje si¢ do renowacji.

Aplikacja chemii budowlanej w zakresie:

Uszczelnienie przeciekéw wody

Uzupetnienie ubytkow i wyréwnywanie powierzchni zaprawa odporna na korozje

Pokrycie powierzehni komoér i studni wodoszezelng i chemoodporng powloka odporng na
rodzaj 1 agresywnos§¢ odprowadzanych $ciek6w oraz odporna na dlugotrwale oddzialywanie
czynnikéw pH 4,5-9,5

W zalezno$ci od stanu technicznego studni rewizyjnej, ilodei i wielkodci ubytkéw oraz
widocznych nieszezelnodei stosuje sie odpowiednie zestaw zapraw umozliwiajacych
jakosciowg poprawe $cian i dennic.

Prace rozpoczynamy od naniesienia pedzlem lub tawkowcem dobrze wymieszanej zaprawy
mineralnej przeznaczonej do wykonywania warstwy szczepnej . Zaprawe nalezy nanosié w
dwdch cyklach . W przypadku uwidocznieni wyciek6w wéd gruntowych micjsce przecicku
nalezy uszczelni¢ mieszanka na bazic cementu o natychmiastowym czasie wigzania. Z
przygotowanej masy nalezy recznie uformowaé zatyczke ( koniceznic uzywaé gumowych
rekawic ochronnych) lub przy uzyciu kielni. Nastepnie nalezy wcisnaé zatyczke w miejsce
wylomu , nie poruszajac nig , az woda nie bedzie juz wyplywaé W przypadku dhuzszych rys

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciskowe;
w Zorach,
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”. M
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nalezy uszezeini¢ z gory do dotu. Nadmiar materiatu doktadnie i szybko usunaé. Naprawione
miejsce powinno byé utrzymane przez co najmniej 15 minut w stanie wilgotnym.

Dla ochrony powierzchni betonowych przed dzialaniem siarczandéw nalezy
PCC na bazie cementowej modyfikowanej polimerami. Aplikacja zaprawy moze byé
wykonana metoda natryskowa lub recznie przez szpachlowanie. Warstwe szczepna
wykonujemy zgodnie z zaleceniami producenta . Jeéli elementy stali zbrojeniowej nie sg
odsfonigte , nalezy zgodnie z systemem na wezesniej zwilzone podtoze natozy¢ przy uzyciu
szczotki jedna warstwe zaprawy jako mostek szczepny.
Po wyremontowaniu dennicy nalezy wyprofilowa¢ kinete aby dostosowaé ja do wykonanego i
odcigtego rekawa w kolektorze.(dopasowaé do nowej $rednicy )

Nastepnym etapem prac jest montaz odpowiednich nowych stopni ztazowych
Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN - H — 74086. [15]

Do remontu studni zastosowany zostanie system chemii budowlane; :

Zastosowana zaprawa spelnia wymagania normy PN-EN 206-1
Zaprawa odporna na dziatanie chlorkéw, siarczandéw 1 produktéw ropopochodnych
Zaprawa odporna na Scieranie , korozje wodoszczelna
Ostatnim etapem prac jest usunigcie starych plyt pokrywowych wraz z wlazami i
zamontowanie nowych z nowymi wlazami.

Plyty pokrywowe zelbetowe PPO powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 45 zbrojonego.
Wilazy kanatowe musza spelnia¢ warunki okreslone w normie PN —EN 124/2000. [16]
Wiazy kanalowe nalezy wykonywa¢é jako wlazy zeliwne typu ciczkiego.

W celu usunigcia plyt nalezy wykonaé wykopy .Glebokosé wykonania wykopéw okresli
wykonawca w trakcie robot.

W przypadku ztego stanu studni nalezy przewidziel jej czesciowq Iub catkowitq wymiane metodq
tradycying —wykopowq.

Renowacja kolcktora wykonywana na czynnym kolcktorze . Przewidzicé nalezy pompowanie
sciekoéw odcinka remontowanego oraz by pass ( rury lub weze)

2.2.3.Droga tymczasowa

Do wykonania renowacji musi byé zapewniony dostep do studzienek dla sprzetu ciezkiego.
7, uwagi na usytuowanie kolektora w pasach zieleni nalezy przewidzicé ulozenia pasa drogi
dojazdowe] do mozliwosei dojazdu sprzgtu cigzkiego dzwigu ,zestawu do renowacii
Przewidziano 3 odcinki drogi szerokosci 3.0m

- wjazd od drogi do AUCHAN o dlugosci | = 260m ulozyé i rozebraé

st.16 do st. 20

- nastgpnie 2 odcinek wijazd od ul. Zastawa o dhugosci 1=320 m ulozy¢ i rozebraé

st.10 do st.16

- nastgpnie 3 odcinek wjazd od ul. Zastawa o dlugosci 1=445 —6= 439 m ulozy¢ i rozebraé

sL.1 do 5110 (6,0m to ul. Zastawa asfal )

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$cickowe;

w Zorach.
P
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Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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czyli na tych odcinkach zdja¢ humus i potem po zdjeciu plyt drogowych przywrécié do stanu
pierwotnego.

2.2.4. Wykenanie obej$cia ( by-passu)

Prace renowacyjne wykonywac¢ na czynnym kolektorze .

Odgcinki przeznaczone do renowacji nalezy tymezasowo wytaczyé z eksploatacji. Wykonawca
zobowiazany jest do wykonania obejscia ( BY-pass) do tymezasowego pompowania $ciekéw
na poddawanym renowacji odcinku kolektora. Na wykonawcy spoczywa obowigzek
zapewnienia pomp rturociggéw i tymczasowych zamknigé kanatéw odpowiednich dla
przeplywu Sciekéw na przedmiotowym odcinku. Jezeli pojemnosé przytaczy jest nie
wystarczajaca do zretencjonowania $ciekéw podczas wykonywania renowacji, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ wywoz nieczysci do oczyszezalni $ciekéw.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej
w Zorach,
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej
w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej - kolektar J”.
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WW-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. Informacja ogolna
2. 1.1.Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sa

wymagania ogélne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét , ktore zostang
zaprojektowane i wykonane w ramach zamo6wienia dla zadania pn. Kontrakt nr 2:
»»Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WW) stanowia integralng
czgs¢ Programu funkcjonalno- uzytkowego 1 nalezy je stosowaé przy  zlecaniu,
projektowaniu i realizacji Robét opisanych w niniejszym PFU

1.3. Zakres Robot objetych WW

Zakres Roboét podano w p.1.1. niniejszego Programu funkcjonalno- uzytkowego.
Wymagania ogdlne WW-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej
wymienionymi Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
WW-01 Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w WW wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Budoewa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazn,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczanin lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, za
rzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze
widujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych
Pozwolenie pa budowg — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanic rohot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czedciowych i koficowych, w
miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka
obmiardw, a w przypadku realizacji obicktow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

Tylut projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowéj
w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”. -



25

Dokumentacja powykonaweza ~ dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena lechniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym catos$é uzytkowa.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosei zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imienin w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawows, odpowiedzialnoéé za prowadzona, budowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inzyniera ksiazka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robit w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzynicra.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci
materialéw oraz robét,

Materialy - wszelkie tworzywa, w tym urzadzenia, niezbedne do wykonania robét
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Programem funkcjonalno -uzytecznym,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnoéé wykonywanych robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okrelony, - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru/Inzyniera kontraktu w formie pisemnej, dotyczace realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;j

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Cz¢s¢ obicktu lub etap wykonania — czesé obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.
Zadanie budowlane - czg$C przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
calos¢ konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia
przewidywanyeh  funkeji  echniczno-uzytkowych.,  Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

Rysunki - czgd¢ Dokumentacji Projekiowej, ktéra wskazuje lokalizacie,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Ustalenia techmiczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Tylut projekiu: Uzupelnienie zakresu kompleksoweyo onrzqdkowama gospodérkl wodho-sciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 =z dnia 5 listopada 2002r.w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz.U. Nr 340/2002, poz.2195 z pdén. zmianami).

Inspektor nadzoru inwestorskiego ~ osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk¢ zawodowsa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkeje techniczne budownictwie, kidrej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robét,

Wspélny Slownik Zaméwien (CPV) — system klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych stworzony na potrzeby zaméwien: publicznych. Skiada sie ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupelniajacego.

Zarzadzajacy realizacjg umowy / Inzynier Projektu — osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach Kontraktu, zwana dalej Inzynierem,
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie,

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, PFU i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace , opiniujace oraz whascicieli terendéw, na ktdrych prowadzone beda prace
renowacyjne.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wrykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomoscei, ktérych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkic szkody
powstale na tym terenie.

Wykonawca zobowiazany jest rtéwniez za przyjmowanie i wyjasnianie skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego pod budowe

L.6.Przekazanic Terenu Budowy
Zamawigajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperow, Dziennik Budowy i

Tytut projektu: Uzupeltnienie zakresu kompieksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej
w Zorach.
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Rejestr Obmiaru Robot, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
PFU.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych Mu punkidéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

Przekazanie Placu Budowy gwarantuje Wykonawcy bezpieczenstwo wykonywanych
Robot. Warunki musza by¢ jednoznacznie ustalone, by kazda ze Stron byla $wiadoma
odpowiedzialnodci, jaka na Niej spoczywa. Protokél przekazania Placu Budowy musi
zawiera¢ odpowiednia klauzule.

1.7. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa jest podstawowym dokumentem okreslajacym zakres
i sposéb wykonania Robot i sklada sie z projektu budowlano-wykonawezego
obejmujgcego dokumentacje wielobranzowe wg zestawienia zawartego w punkcie 1.1,
Dokumentacja Projektowa zawiera czesé opisowa, cze$¢ graficzng oraz przedmiary robét.

1.8.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania na Placu Budowy procedur
bezpieczenstwa okreslonych w Warunkach Kontraktu i niniejszej PFU.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymeczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, W tym: ogrodzenia, porecze, barierki, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét i Terenu
Budowy wraz z drogami dojazdowymi.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w cene umowna.

1.9.0znakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu, a niezwlocznie po rozpoczeciu umiedci, w
migjscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera Kontraktu, tablice informacyijne, kiérych
tre§¢ bedzie =zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, zamontowania i konserwowania tablic
informacyjnych na Terenic Budowy az do Wystaw1ema Swiadectwa Prze}qcla Tablice
informacyjne musza zosta¢ usunigte nie pézniej niz 3 miesiace po wystawieniu Swiadectwa
Przejecia.
Koszty tablic informacyjnych beda ponoszone przez Wykonawee i musza zostaé
przewidziane w cenie oferty.
Wykonawea zobowigzany jest przestrzegaé wymagan dolyczgceych tablic informacyjnych
podanych w ponizszym punkcie.

Informacje zwigzane z przedsigwzigciem. W celn poinformowania spoleczefistwa o
przedsigwzigeiu oraz pomocy Wspdlnoty Duropejskiej w  realizacji  przedsiewziecia
Wykonawca zobowiazany jest do dziatad informacyjnych i reklamowych. Dzialania na
migjscu powinny obejmowaé:

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej
w Zorach.
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— Tablice informacyjne na Terenic Budowy informujace o udziale Unii Europejskiej w
przedsigwzigciu  wg ,Zasady promocji projektéw dla beneficjentéw Programu
Operacyjnego, Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013” w ilogci minimum 1 sztuka;

Tablice informacyjne budowy zgodne z polskim Prawem Budowlanym.

W ciagu 1-go miesigca od zmiany przepisow Wykonawca zakivalizuje tablice do
obowigzujacych przepisow prawnych w ramach kosztéw utrzymania tablic.

1.10.0chrona $rodowiska
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szezegdlnosei:
1. stosowaé si¢ do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r Prawo ochrony
srodowiska, zmiana Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
2. stosowa si¢ Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
stosowad sig do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006r w sprawie warunkow , jakie nalezy spehi¢ przy
wprowadzeniu $ciekow do wod lub ziemi
3. stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9
stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych poziomu hatasu.

1.11.0chrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisobw ochrony przeciw —pozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany prze
odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne beda skiadowane sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét.

1.12.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszezone do
uzycia.

1.13.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowicdzialno$é za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom frzecim poprze wadliwe wykonanie
mwestycji lub jej czesci.
Wykonawea bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.14.. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na teren Robét i z terenu Robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo 1
wymiarowo tadunkow i w spos6b ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i ladunki powodujace nadmieme obcigzenia osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukorficzony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-Sciekowej
w Zorach.
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1.15.Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie.

Renowacj¢ kolektora realizowaé z takich materialéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby

nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.,

W szezegllnosei Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP

wynikajgcych z :

¢ Kodeksu pracy, Dzial Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2
lutego 1996r.,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

F("’} bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.16.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktore sa w
jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami ibedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia robot. Warniejsze akty
prawne oraz normy i przepisy branzowe zwiazane z Robotami podane zostaly w czesei 111
programu funkcjonalno uzytkowego.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1.Wymagania podstawowe

Na 3 tygodnie przed planowanym zlozeniem zamoéwienia Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegolowe informacje dotyczace Zrédia pochodzenia materiatow
koniceznych dla realizacji Robdt, a nieuwzglednionych w Wykazach. Wykonawes nie
ztozy zaméwich w jakiejkolwiek firmie bez wezesniejszego uzyskania zgody Inzynier na
skorzystanie z takiej mozliwosci.

Uzyskanie zezwolenia Inzyniera na zakup danych materiatéw z konkretnego zrédla nie
oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédta maja takg akceptacje.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnic z obowigzujacym prawem (w tym w
szczegélnosci Prawem budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej
w Zorach.
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- zgodne postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzynicra,
nowe i nicuzywane.

2.2.Inspekeja wytwdérni materialow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo konirolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwoséei. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosei.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beds zachowane
nastgpujace warunki:

Inzynier bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawey oraz producenta
materialOw w czasie przeprowadzania inspekeji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
1 niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanicczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wlasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beds zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miegjscach uzgodnionych zInZynierem Ilub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Budowy [ub Program przewiduja mozliwoéé wariantowego
zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych Robolach, Wykonawea powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiahs, albo
w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.6. Kwalifikacje wlasciwosci materialéw i urzadzei

Kazda partia materialéw przeznaczona dla Rob6t musza zostaé zatwierdzone przez
Inzyniera. Inzynier mozZe poleci¢ przeprowadzenie testéw na materialach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on polecié¢ przeprowadzenic dalszych testow
0 ile uzna to za whaciwe juz po ich dostawie. Wykonawea jest zobowigzany do
dostarczenia materialéw do jakichkolwick czesci Robét odpowiednio wezesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testéw. Wykonawca przedstawi na 2Zyczenie
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Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni
sig, ze s one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego
takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podezas
prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane
beda na koszt Wykonawecy.

Materiaty 1 wrzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu istosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty,
aprobaty, Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
nie pozniej niz w dniu dostawy materialéw, urzadzen na plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentow
zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera,

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzgt bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli  przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé
poOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materialéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, = wskazaniach Inzyniera, w terminic przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds, spehiaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,

Tytut projeklu; Uzupetnienie zakresu kampleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciskowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usunigte z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zahezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie
z Kontraktem, Projektem budowlano-wykonawczym wraz z pozwoleniem na budowe,(
zgloszeniem) zatwierdzonymi przez InZyniera Dokumentami Wykonawcy, majacymi
zastosowanie Normami i Aprobatami Technicznymi oraz poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednié¢ instrukcje producenta materialoéw przyjetych
do renowacji kolektora

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wyznaczenie wysokosei wszystkich
clementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
Robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie ~wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robdt
beda, oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowe;
(Rysunkach), a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decysji Inzynier
uwzgledni wyniki badaf materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlodci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba zatrzymania robét.
Skutki [inansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem jako obszary robocze.

Harmonogram Robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi oraz Uzytkownikowi do
akceptacji harmonogramu calej renowacji kolektora w ftrybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakeie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosei (SZJ), aby wykazywaé stosowanie sie
do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Tytu! projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej
w Zorach,
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J".
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Szezegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych
stosowanie si¢ do nich, beda przedktadane InZzynierowi do jego wiadomosei, przed
rozpoczgeiem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bgdzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawee.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan wcelu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatow oraz
Robo6t z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami, Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é, sa
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
InZzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryinych, w celu ich
inspekcji.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé czed$¢ ogdlna opisujaca;
organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
bhp,
wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowoéé wykonania
poszczegoblnych elementéw Robét,
e system (sposob i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych Robét,
¢ wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan),
¢ sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;
€zeSE szezegldlows opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:
¢ wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
¢ rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
e sposlb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wladciwosci w czasie
(ransportu,
® sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialow,
wylwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,
e sposdb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

e & &

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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o dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisaé typ kontroli,
metode, zakres, czas i czgstotliwosé przeprowadzania, kryteria dopuszezalnosei i
dokumentacj¢ jak rowniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie.
(rodzaj i czgstotliwosé, pobicranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.).

6.2.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badaf.

InZzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone =z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badat pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisanc i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
InZzyniera.

Pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca obowigzany jest przeprowadza¢ wizualizacj¢ wykonanej sieci kanalizacyjnej
(grawitacyjnej) kamers telewizyjna, a ptytke CD winien przekazaé¢ Inzynierowi.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przckazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badai (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4.Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzic wszelka potrzebna do tego pomoc ze¢ strony Wykonawey i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawee.

Inzynier moze pobierad¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleei niczalcznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt 7 Kontraktem. W takim

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-éciekowej
w Zorach. :
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitamej — koleklor J”.
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przypadku calkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5.Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia w

szczegoblnoder:
1. Pozwolenie na budowe ( zgloszenie)wraz z Projektem Budowlano- wykonawczym
2. Dziennik budowy,
3. Dokumenty Wykonawcy,
4. Ksiazka obmiarow.

5. Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)

6. Harmonogram Robét

7. Raporty o postgpie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez

Warunki Kontraktu zatacznikami,
8. Protokoly z préb, inspekeji, odbioréw,
9. Dokumenty zapewnienia jakosci,
10. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wiadze,
11. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
12. Protokoty Przekazania Robot,
13. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
14. Dokumenty zapewnienia
15. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki
badaf kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan
Systemu Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te beda wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robét. Inzynier
powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.6.Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwiazane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan
Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacj,
réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych
organow.

7. OBMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.
Zadna z czgsci Robét nie bedzie platna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy,
wige Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.
W tym Swietle:
a) Cena Kontraktowa qume ayczattowana Zaakceeptowansg Kwotg Kontraktows i bedzic
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,
b) Cena Kontraktowa sklada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych
w Wykazie Cen.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-éciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajacemu zakonczone etapy prac, robot i czynnosei
dla odbioru czgsciowego , a takze odbioru koiicowego

8.1.0dbidr czeSciowy

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnodci Wykonawca zglosi do odbioru

czesciowego wszystkie roboty, ktérych Platnoéé ma dotyczyé, Odbiér zostanic

przeprowadzona zgodnie z zasadami

Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowosci danej czesci Robét do odbioru Wykonawca

powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie

pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ocenia Inzynier na podstawie:

e dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$é i zgodnosé
wykonanych rob6t z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robdt, oraz wszelkic inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robot,

» przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb

7 przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzié¢ protokét podpisany przez Inzyniera,

Wykonawce 1 inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokéle odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i

zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wplyw na przyszla eksploatacje, trwatosé

i niezawodnos¢ wykonanych robét:

¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

¢ rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen

e technologie wykonania robét,

e parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokétu nalezy zalaczyé wyze] wymienione dokumenty dostarczane przez

Wykonawcg oraz raporty z prob przeprowadzanych przez, Inzynisra,

Wzor protokétu z odbiotu Wykonawea uzgodni z Inzynierem.

Roboty zostana uznane przez Inzyniera za podstawe do wystapienia o Przejsciowe

Swiadectwo Platnosci wylacznie, kiedy przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik

pozytywny. ,

Protokot odbioru robét Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo

Platnodci. Jezeli w zakres robot stanowigcych podstawe wystapienia wehodza roboty

poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zalaczy do wystgpienia protokoly z tych

odbiorow,

Przeprowadzenie odbioru czgsciowego nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci

wynikajacych 7 Kontraktu

8.2. Odbior koncowy i przejecie robot
8.2.1. Wymagania og6lne
Warunkiem przysiapienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawcg:
1. Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw.
2. Dokumentacj¢ projecktowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
3. Dokumenty dotyczace stosowanych materialéw.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno- Smekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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4. dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B3),
e certyfikat zgodnosci
certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna
$wiadectwa jakosci,
swiadectwa pochodzenia,
atesty higieniczne
e Inne
Protokéty z przeprowadzonych odbiordw rob6t odbiordéw czesciowych.
Tasmy z zapisem wideo inspekcji telewizyjnych wykonanego remontu kolektora.
Protokéty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekeii.
Powykonawcza dokumentacja remontu kolektora
Pozwolenie na uzytkowanie i wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania
obiektow budowlanych.
8.2.2.Przebieg
Wykonawca poinformuje pisemnie InZyniera o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystapienia do Odbioru Koncowego. Nadzér nad
przebiegiem sprawowac bedzie Komisja w sklad, ktérej wchodzié bedzie przedstawiciel
Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powolane do udziatu w odbiorze
przez Zamawiajacego, ktorych udzial w Odbiorze jest wymagany przepisami.
Przebieg odbioru Konicowego:

1. Sprawdzeniec i przekazanie kompletnosci dokumentdéw  wymaganych
postanowieniami kontraktu, i Prawa budowlanego.

2. Inspekcja trasy  fragmentow wykonanej renowacji kolektora, sprawdzenie
kompletnoscei i poprawnosei wykonania robot poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
postanowieniami  Kontraktu,  Projektem  Budowlano-  wykonawczym
i wymaganiami niniejszego Programu warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami oraz sztuka
budowlana.

3. Protokolarne przejecie rob6t zgodnie =z postanowieniami warunkéw
kontraktowych.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii :

‘ Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
Robét zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

e @ @ e
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa platnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowa zgodna z dana pozycja
Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w punktach 9 punktu 2.6 PFU pt. Warunki
Wykonania i Odbioru Robét oraz w innych miejscach PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowad:
a) robocizng bezposrednia,
b) wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-Sciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanle nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”. @W
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c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszly urzadzenia i cksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ubezpicczenia,
gwarancje, koszty ogolne, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy, badania dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcey i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne rtyzyko Wykonawey z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym podatek akcyzowy. Do
cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawee za dana Robote w
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty
za wykonanie Robdt objetych tg pozycja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
jednolity tekst Dz.U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 z p6ézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych
Dz.U. Nr 92 z 2004r., poz. 881
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;j
jednolity tekst Dz.U. Nr 147 z 2002r., poz. 1229
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym
Dz.U. Nr 122 7z 2004r., poz.1321 z p6zZnigjszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska
Dz.U. Nr 622 z2001r., poz.627 z p6sniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych
jednolity tekst Dz.U. Nr 204 z 2004r., poz. 2086
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
Jednolity tekst Dz.U. Nr 30 1989r., poz. 163 z p6Zniejszymi zmianami

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. - w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartogrficznych oraz
¢czynnosei obowiazujacych w budownictwie

Dz.U. Nr 25 2z 1995r,, poz.133
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawic
systemOw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE

Dz.U. Nr 209 z 2002r., poz.1179
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawic
okreslenia polskich jednosiek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
enropejskich aprobal lechnicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej

w Zorach.

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

Dz.U. Nr 198 z 2004r., poz.2041
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informacji  dotyczgcej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U. Nr 120 z 2003r., poz.2072
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy 1 ochrony zdrowia

Dz.U. Nr 198 z 2004r., poz.2042
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie
szezegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych  wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. Nr 202 z 2004r., p0z.2072
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy

Dz.U. Nr 169 z 1997r., poz.1650
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawic
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U. Nr 47 z 2003r,, poz.401
Rozporzadzenie Ministta Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r. - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

Dz.U. Nr 96 z 1993r., poz.437

PN-ISO-9000 — normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami jakosci.

Tytut projektu: Uzupednienie 7akresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-gciekowsj

w Zorach.

Kontrakt nr 2. ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J".
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WW-01
RENOWACJA KOLEKTORA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania ogélne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét , ktore zostang
zaprojektowane i wykonana w ramach zamoéwienia dla zadania pn. Kontrakt nr 2:
»/adanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J.

1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WW) stanowia integralng czesé
Programu funkcjonalno- uzytkowego i nalezy je stosowaé przy
zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot opisanych w niniejszym PFU

1.3. Zakres Robot objetych WW
o Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotycza prowadzenia prac przy wykonywaniu
e renowacji odcinka kolektora sanitarnego objetego tym opracowaniem
W zakres robot wchodza:
- projekt budowlano- wykonawczy wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno budowlanymi, a w szczeg6lnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004r w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie
dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci opracowania kompletnosei i
zgodnodei 7 przepisami techniczno — budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi
Normami, przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosei.

Roboty przveotowawcze

- telewizyjna inspekcja kolektora przy pomocy zdalnie sterowanej kamery

- dokiadne czyszczenie kolektora

- wykonanie tymczasowej instalacji stanowiacych obejscia pa czas prowadzenia robét
na poszczegdlnych odcinkach niniejszego kolektora

Roboty odstawowe

- renowacja kolektora sanitarnego opisanego w ninigjszym PFU metodami
bezwykopowymi

- wymiana odcinka kolektora na ktorym vostanic stwierdzony po inspekeji zly stan
techniczny uzasadniajacy jego wymiane

- Wymiana oraz naprawa studni na trasic renowacji kolcktora

- wykonanie Prob i Testow zgodnie z Warunkami ninicjszego Kontraktu

1. 4. Okreslenia podstawowe

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowe)
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosei
umozliwiajgee 1 majace na celu wykonanie robot wymienionych w punkeie 1.1 w zakresic
zgodnym z Rysunkami.
1.4.1. System kanalizacyjny — sicé rurociagdw i urzadzes lub obiektdw pomocniczych,
ktore stuza do odprowadzania sciekow i/lub wad powierzchniowych od przykanalikow do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacii.
1.4.2. System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w kiorym przeptyw odbywa sie dzieki
sile cigzkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czgs$ciowego napetnienia,

1.4.3. Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sieé przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.4. Kanal - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekdw. odcinka kolektora

1.4.5. Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekow gospodarczo -
bytowych..

1.4.6. Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania sciekéw z kanalow i
odprowadzania ich do oczyszczalni. :
1.4.7. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale meprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanaléw.

1.4.8. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamanijach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.9. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwéch kanaldéw doplywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.10. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czgsé
komory roboczej i komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow

1.4.11. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z
wyzej potozonego kanatu doplywowego do nizej potozonego kanalu odptywowego.

1.4.12. Wtaz kanalowy - element zeliwny, sktadajacy sig¢ z korpusu i pokrywy, przeznaczony
do przykrycia podziemnych studzienck rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzadzer kanalizacyjnych,

1.4.13. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeplywu Scickow

1.4.14. Spoeznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a
$ciang komory roboczej.

1.4.15. Pierscien odeigzajacy — element prefabrykowany, przenoszacy obcigzenia od ruchu
kotowego na grunt poza obrysem studzienki.

1.4.16. Plyta przykrywajaca - plyta prefabrykowana przykrywajaca studzienke, ulozona na
pierscieniu odeigzajacym.

1.4.17. Renowacja — praca obejmujaca catos¢ lub czeé¢ pierwotnych materiatéw rurociagu
majgea na celu preywrdeenie jego whasciwosei uzytkowych

14,18, Wykladzina — rura wykladzinowa po zainstalowaniu i ulwardzeniu

1.4.19. Regkaw — przygotowana w technologii prozniowej rura, (rekaw) bez szwu , wykonany
z widkna szklancgo jako nosnik nasaczonego u producentu Zywicy poliestrowa (TTP) Tub
winyloestrowa (VE) i pokryty od wewnetrznej strony warstwa ochronna zapewniajaca
odpowiednig odporno$¢ chemiczng i odpornosé na $cieranie ( zgodnie z norma DIN 19565
czgs¢ ) , utwardzana na miejscu , po wprowadzeniu do przewodu poddanego renowacji oraz
zabezpieczona zewngtrznic folia ochronng przed dziataniem wéd infiltracyjnych

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-Sciekowej

w Zorach.
Kontraki nr 2. ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”. ﬂL
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1.4.20. Utwardzanie — proces polimeryzacji zywicy przebiega pod wplywem emisji fal
swietlnych o odpowiednio dobranej dtugosci.( promieni UV)

1.4.21.  Grubos$é komstrukeji — wymagana grubosé po utwardzeniu $cianki kompozytu,
okreslona przez strukture jej konstrukeji

1.4.21. Gruboe$¢ nmominalna — jeden 2 zakresu dyskretnych wartosci grubosci $cianek
wykladziny, zalezna od materiatu zastosowanego do budowy wykladziny i wybrana tak, aby
w rezultacie koficowa grubos¢ $cianki kompozytu nie byta mniejsza od grubosci
konstrukeyjnej

1.4.22.Folia zewnetrzna ochronna membrana zabezpicczajaca zewnetrznie rekaw przed
dziataniem wod infiltracyjnych

Okreslenia podane w niniejszej WW sa zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét,

Z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) i postanowieniami
kontraktu

1. 5. Ogolne wymagania dotyczice robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, oraz za zgodnosé z
Rysunkami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2. 1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
WWO00 Wymagania ogdlne pkt 2
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 WW.,PFU.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédlach otrzymania
materialow przed rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub PFU, przewiduja mozliwo$é wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez Inzyniera.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrédia.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem za wykonang prace.
Wszystkie materialy winny spelnia¢ warunki okreélone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U, Nr 92, poz. 881).
Materiaty niezbedne do wykonania robét objetych niniejszymi WW-01
e Rekaw uszezelniajacy — wykdudzina w technologii prézniowej nasaczona zywic
poliestrowa o dhlugotrwatym module sprezystoéei Ed»6.500N/mm? i sztywnodci
obwodowej wg. normy PN-EN 13566-4 min 4 KN/m” { wldkno szklane jako nosnik
oraz #ywice poliestrowe (UP) lub winylocstrowe (VE)
* Rury 7elhetowe  w zaleznosei od wymiany odcinka kolektora (@400mm,
@500mm,P600mm, D 800mm,)
* Elementy studni podlegajacej wymianie:
o Plyty pokrywowe zelbetowe PPO - powinny hyé wykonane z betonu klasy B 45
zbrujonego.

Tytut projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodnu-Sciekowe)
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J".
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o  Wilazy kanalowe musza spetniaé warunki okre$lone w normie PN —EN
124/2000. [16]
o Wlazy kanalowe nalezy wykonywac jako wlazy zeliwne typu cigzkiego.
o Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN - H — 74086. [ 15]
o Do remontu studni zastosowany zostanie system chemii budowlanej :
- Zastosowana zaprawa spelnia wymagania normy PN-EN 206-1
- Srodki uszezelniajace spoiwa uszczelniania ubytkow oraz do rekonstrukcji
wewneltrznej scianki studni
- Kompletna studzienka

2.2. Wymagania szczegolowe
Wymagany okres trwalosci zastosowanej technologii min 30 lat szczelnosei kolektora
2.2.1. Rekaw utwardzony
Rekaw utwardzony musi spetniaé nastepujace wymagania:
- nasgczone w technologii prézniowej powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rekawa
powinny by¢ pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wiracen ciat obeych,
- wewnetrzna powierzchnia rekawa pokryta warstwa ochronna zapewniajaca odpornosé
chemiczng i odpormosé na Scieranie
- producent r¢gkawa winien posiadaé wdrozony i potwierdzony stosowny certyfikatem
system kontroli jakodci zgodny z norma EN ISO 9001 Iub réwnowazny
- modul sprezystosci Younga nie mniejszy niz E> 6.500N/mm’
- sztywnos$¢ obwodowa wykladziny nienizsz niz 4 kN/m?

- szezelnosé 100%
- odporno$¢ chemiczna rekawa w zakresie pH =~ 6-9
- odporno$¢ w zakresie temperatur 60°C

- odpomos¢ na scieranie zgodne z PN -EN 295-3

- wymiary rgkawa dobrane do srednicy kanatu

- zmniejszenie pola powierzchni przekroju kolektora po renowacji nie wigksza niz 6%

- powierzchnia wewnetrzna kolektora po renowacji musi byé gtadka , nie moze
posiadaé nicrownosci wynikajacych z wad technicznych lub wad materialowych

Materiaty wykorzystane w tej metodzie muszg spelniaé warunki zgodnie

z PN —EN 13566-1, PN -EN 13566-4

2.3. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zgodnie z
wymaganiami Producenta/Dostawey, zachowaty swoja jako$é i wlasciwosci do Robot i byly
dostepne do kontroli prrez nzyniera.
Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wrykonawce,

2.4.0dbior materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materinty na micjsee budowy nalezy sprawdzié pod wzgledem komplatnogei i
zgodnosci z danymi producenta oraz. zgodnosci z wymaganiami projektowymi.

Tytul projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-§ciekowej
w Zorach:
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakoscei, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym
przez Zamawiajacego lub Inzyniera,

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zardwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu
w celu upewnienia si¢ czy nie sg uszkodzone.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialdw dostarczomych na teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalézeniami PZJ.

3.SPRZET
3. 1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w WW -00 Wymagania ogdlne
pkt.3.

Do wykonania rob6t nalez/ stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w WW, PZJ lub projekeic organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera. W przypadku braku ustalefi w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzgt stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub WW przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢ pé7niej zmieniany bez jego zgody.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej WW stosowaé nastepujacy sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera ,

¢ Samochod ci$nieniowy do czyszczenia kanalow
Zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanatéw
Zdalnie sterowane urzadzenie do frezowania kanatow
Zestaw do utwardzania promieniami UV
Urzadzenie wciagajace
Urzadzenie do kalibracji wyktadziny
inny sprzet i urzadzenia pomocnicze niezbedne do wykonania Robét

Sprzgt powinien by¢ jak okreslono w WW , badZ inny wymagany przez zastosowana
technologig, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera

4 TRANSPORT
4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostalty w WW00 Wymagania ogélne
pkt 4.
Wykonawea zobowiazany jest do stosowania takich rodkéw transportu, kidre pozwoly
unikna¢ uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materialéw.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowe;
w Zorach.
Kontrakt nr 2; ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J*, @‘
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Materialy na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, WW PFU i wskazaniami
Inzyniera , oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkow
transportu:

- samochéd skrzyniowy,

- samochéd samowytadowcezy,

- ciggnik kolowy

- samochod dostawcezy.

- przyczepa samochodowa

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenia robét
i dokumentacji budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
decyzji udzielajacej pozwolenie na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami
Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje , przed przystapieniem do rob6t zasadniczych, nastepujace prace
przygotowawcze :

- Wykonanie niezbednych drog tymezasowych,(droga montazowa) zasilanie w energie
elektryczng i wode raz odprowadzenie sciekow z ternu budowy

- Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatéw , urzadzen i sprzetu budowlanego
5.2. Warunki szczegolowe

Opis sposobu realizacji Robot w zaleznoscei od zastosowanej metody renowacii odano w
p.2.2. niniejszego PFU

W trakcie procesu utwardzania rgkawa prowadzié¢ kontrole-monitoring wnetrza wykladziny
przy pomocykamery TV, utrwalajac wyniki monitoringu na trwatych nosnikach danych w
celu dotaczenia do dokumentacji powykonawcze;j.

Zastosowana metoda bezwykopowej renowacji kolektora musi umozliwié po wykonanych
robotach otwarcie przyfaczy do pefnej $rednicy bez koniecznosci wykonania dodatkowych
robdt ziemnych,

5.2.1. Oczyszczanie powierzchni wewnetrznej kolektora

7 kolektora nalezy usuna¢ wszystkie wewnetrzne osady : migkkie i twarde. Wszystkie osady
muszg by¢ wydobyte na powierzchni¢ i poddane utylizscji.

Stosowana metoda oczyszcezania nie moze wywotaé uszkodzen kolektora.

W celu potwierdzenia i udokumentowania skutecznosciczyszczenia poszczegdlnych
odcinkéw kolektora po zakoficzeniu czyszczenia Wykonawea wykona inspekcje TV

z zapisem na plycie DVD, co jest niezb¢dne do dokonania odbioru tego etapu zaméwienia
W kolcktorze po czyszezeniu ( przed inspekcja TV) nie moga zostawaé Scieki ,osady
Kolektor musi by¢ osuszony z uwagi na koniecznosé¢ doktadnej oceny stanu technicznego po
oczyszczeniu,

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej
w Zorach,
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”. L
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Kazdy etap czysczenia musi by¢ zatwierdzony przez osobe kontrolujaca jakosé
wykonywanych prac

5.2.2. Inspekceja telewizyjna przedwykonaweza i powykonawcza

W celu dokonania oceny stanu technicznego nalezy wykonaé telewizyjna inspekcje kolektora
przy pomocy kolorowej zdalnie sterowanej kamery. W trakcie wykonywania inspekcji
glowica kamery powinna byé umieszczona centrycznie w osi kolektora. Nalezy zapewnié
odpowiednie oswietlenie.

W tekscie widocznym na ekranie musza si¢ znaleZ¢ nastepujace informacje :

-data/godzina ,nr studzienki poczatkowej 1 koricowej , $rednica kolektora , dystans
bezposredni do studni poczatkowej .

Inspekcja TV nalezy archiwizowaé i przekazaé na ptytach DVD wraz z raportem (
przedwykonawczym / powykonawczym) zawierajacy opis stany technicznego kolektora

5.2.3 Rekaw utwardzony

Wykonawca rob6t prac montazowych rozpoczaé musi od doktadnego rozpoznania przebiegu
trasy kolektora sanitarnego w terenie, w celu okreslenia dla niego dogodnych miejsc
wprowadzenia do wnetrza kolektora rgkawa uszezelniajacego oraz okreslenia optymalnych
diugosci realizowanych odcinkdéw

Kotice rgkawa utwardzonego powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi
Rekaw powinny by¢ zainstalowany zgodnie z PE-EN 13566-4:2002

Rekaw nalezy uklada¢ tak , aby zapewni¢ jego przyleganic do powierzchni wewnetrznej
kanalu na catej dtugosci. Ponadto rekaw musi byé réwnomiernie utwardzony

Po wylaczeniu z eksploatacji i oczyszezeniu danego odcinka kanahlu do jego wnetrza zostaje
weiagnigta folia poslizgowa, w celu zabezpieczenia powierzchni starego kanatu. Nastepnie
nad gorng studnig rewizyjna ustawione jest urzadzenie wciagajace.

Lina przeciggana jest do dolnej cze$ei studni rewizyjnej, gdzie zostaje polaczona z
wyktadzina. Nastgpnie do specjalnie dostosowanej kofcowki przewodu rurowego zostaje
zainstalowana $luza dla wprowadzenia zespotu wozkéw z lampami UV oraz podiaczony jest
przewdd cisnieniowy , przez ktére podawane jest powietrze pod zwiekszonym cisnieniem. W
ten sposéb dokonuje si¢ kalibrowanie polozenia przewodu rurowego wewngtrz poddawanego
renowacji kanalu. Po skalibrowaniu przewodu rurowego wprowadzany jest do wnetrza
przewodu rurowego zestaw wozkéw z zamontowanymi lampami UV. Proces utwardzania
wykladziny rurowej przebiega pod wplywem emisji fal $wietlnych o odpowiednio dobranej
dhugosci. Przejazd wozkéw z lampami UV jest prowadzony z ustalona predkoscia zalezng od
wymiarOw naprawianego kanatu i grubodci zastosowanego przewodu rurowego. Proces ten
jest przez caly czas kontrolowany za pomocg kamery oraz czujnikéw zamontowanych na
urzadzeniu 1 kontynuowany , az do osiagniecia utwardzenia przewodu.

Po wykonaniu instalacji za pomoca urzadzenia do frezowania odciete zostaja koncowki w
skrajnych studniach rewizyjnych oraz wyciete sa przyltacza wiaczone na $lepo” w
utwardzonym przewodzie rurowym. Podczas instalacji dokonuje si¢ takze zapisu z biezacych
parametrow instalowania takich jak : ci$nienie wewnetrzne w wykladzinie rurowe w trakcie
wszelkich ctapOw instalowania i utwardzania oraz ciggle odezyty predkosei przcjazdu wézka i
dhugosci fali UV.

5.2. . Renowacja studzienck

Zakres renowacji obejmuje rowniez naprawe studzienek

Renowacja studzienek obejmuje w szczegélnosci :

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowe)
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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- uzupelnienie wszystkich ubytkow na $cianach studzienki,

- hikwidacja nieszczelnoéci oraz pokrycie $cianek studzienki powtoka uszezelniajaco-
antykorozyjna trwale odcinajaca dostep srodowiska agresywnego do konstrukeji,
uzyskujac odpornos¢ betonu budowli odpowiadajaca normatywnej klasie ekspozycji
XA3

- wymiane stopni ztazowych , wlazéw , plyt pokrywowych
- gdy zaistnieje potrzeba wymiane calej studzienki
5.2. . Roboty konhcowe

Przywrocenie do stanu pierwotnego terenu , na ktérym odbywaty sig roboty i odbioru terenu
przez wlascicieli po Robotach

6. KONTROLA JAKOSCI
6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podane zostaty w WW -00
Wymagania ogdlne pkt 6.
Kontrola jakoéci robot obejmuje badania i pomiary przeprowadzane przed przystapieniem do
robot, w trakcie ich trwania i po zakonczeniu.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw i wykonanych robét z
Dokumentacig Projektowa, warunkami WW , normami i przepisami budowlanymi.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakos$ci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem Budowy

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej WW oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych normach i aprobatach
technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiary godnych i
reprezentatywnych wynikow dla calodci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow;
wynik badan Wykonaweca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym WPZJ do akceptacji
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
Dokumentacji Projektowej i PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez InZzyniera.

6.3.1. Badania i kontrola jakosci przed i w trakcie robét z zastosowaniem rekawa do
renowacji przewodéw kanalizacyjnych
Jako$¢ rekawa do renowacji i jakosé prowadzonych rob6t musi byé udokumentowana poprzez
1. Dokumenty identyfikujace dostawe , zawierajace dane o producencie, nazwe materiatu
uzytego do renowacji ,jego parametry ,zastosowana metode renowacji oraz pozostate
parametry wymienione w niniejszej PFU, potwierdzone protokotami badan
laboratoryjnych,
2. Badanie rgkawa przy dostawie :sprawdzenie stanu technicznego

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolekfor ..
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3. W trakcie budowy nalezy sprawdza¢ :temperature otoczenia ( instrukcja producenta),
czas utwardzania przy danej temperaturze. Sprawdzi¢ wizualnie stan rekawa pod
katem uszkodzen, wad technicznych i wad materiatowych , jednorodnosei powloki
zywicznej rgkawa

Jako$¢ wykonania renowacji nalezy potwierdzi¢, przeprowadzeniem prob szezelnosci

kolektora na infiltracje, eksfiltracje i dokonaniem inspekcji TV po renowacii

6.3.2.Badania i kontrola jakosci pozostalych materialéw wykorzystanych do robét:
1. Materiaty naprawcze z filcu nasaczonego Zywica poliuretanowa lub epoksydows, -
kontrola jak w p. 6.3.2. niniejszej WW-01
2. Stopnie zlazowe -nalezy sprawdzi¢ pod katem wymagan niniejszego PFU i zgodnosci
Z obowigzujacymi normami , atestami
3. Srodki uszezelniajace i spoiwa do uszczelniania ubytkéw oraz do rekonstrukeji
studzienki — sprawdzenie materiatu pod katem przydatnosci do zastosowania w
kanalizacji sanitarnej ($cieki agresywne)
4. Materiaty pomocnicze niezbedne do wykonania robét — ich przydatnosé do robét, w
ktorych majg zastosowanie
6. 3. 3.Badania szczelnosci odcinka przewodu
Badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych — probg szczelnosci nalezy wykonaé
z uzyciem wody (metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002); zaleca sie wykonanie wstgpnej
proby szczelnodei przed wykonaniem osypki.
6.3.3.1. Badanie szczelno$ci kanalu na infiltracje

Badanie przeprowadza si¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia kanatu. Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej sieci
kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki.

Dopuszezalna ilo$¢ wody z infiltracji wg PN-EN 1610 2002 [10].

6.3.4. Inspekcja telewizyjna

Inspekeje telewizyjng powykonawczg nalezy przeprowadzi¢ dopiero po osiagnicciu przez
powloki renowacyjne odpowiednich parametréw wytrzymatosciowych — zgodnie z instrukeja
od producenta

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sq rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czgsei robét nie bedzie platna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania robét bedzie zawarta w scalonych cenach ryczaltowych lub
cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8.0DBIOR ROBOT

8. 1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogdlue zasady odbioru robét podane zostaty w WW-00 Wymagania ogolne pkt 8.
Robuty ugnaje sig va wykonane zgodnie z Dokumentacja Projcktowy, PFU i wymaganiami
Inwestora lub Inzynicra, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wyg pkt.
6 daly wyniki pozylywne.
8.2. Odbiory czesciowe

Ogolue zasady odbiorow czegsciowych opisane sq w punkeie 8.3, WW-00 ,, Wymagania
ogolne™.

1ytut projektu: Uzupetienle zakresu kompleksowégo uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej - kolektor J”.
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Odbiory techniczne czgsciowe sicci kanalizacyjnych beda zgodne z PN-EN 1610 oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych,

Odbiér czgsciowy poszezegolnych odeinkéw kolektora obejmuje:

- sprawdzenie prawidtowosci przygotowania i wykonanie naprawy kolektora,
studzienek i ich elementéw na podstawie przeprowadzonych prac i wykonane;j
inspekcji telewizyjnej

- sprawdzenie zgodnosci wykonywanego odcinka z wymogami Kontraktu, w tym
szczegolnosei zastosowanych materiatéw

- przeprowadzenia préb szczelnosei kolektora na infiltracje, eksfiltracje i dokonanie
inspekeji TV po renowacji

8.3. Odbiory koncowe

Sposob wykonania i zakres czynnosei sprawdzajacych podezas préb koncowych sieci
kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny z PN-EN 1610 oraz punktem 7.2.3 ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych™.

4. Sprawdzenie i przekazanic kompletnosci dokumentéw  wymaganych
postanowieniami kontraktu, i Prawa budowlanego.

5. Inspekecja trasy  fragmentdw wykonanej renowacji kolektora, sprawdzenie
kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacie ich zgodnosei
postanowieniami ~ Kontraktu,  Projektem  Budowlano-  wykonawczym
i wymaganiami niniejszego Programu warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami oraz sztuka
budowlana.

6. Protokolarne przejecie rob6t zgodnie =z postanowieniami warunkow
kontraktowych.

Nadzor nad przebiegiem sprawowaé bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powolane do
udzialu w odbiorze przez Zamawiajacego, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany
przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wrzgledem. przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w WW-00. Wymagania ogélne,
punkt 9.
Zgodnie z postanowicniami Kontraktu nalczy wykona¢ zakres robat wymicniony w p.1.3.
niniejszej] WW
Podstaws platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

ohmiarows ustalony dla danej pozycji Przedmiaru Robét,

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci uzytych materiatéw i
wykonanych robot okreslonych na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.
Ceny wykonywania robot opisanych w niniejszych WW obejmuja,

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej
w Zorach,

Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- rozpoznanie przebiegu trasy istniejacego kolektora, wytyczenie, wykonanie
niezbednych wykopow i wycinek

- przewietrzenie i state wentylowanie kolektora

- oczyszczenie powierzchni wewngtrznych rur

- usunigcie zanieczysSzezen Z wywozem

- oplata za utylizacje

- koszty wszystkich tymezasowych budowli, robét itp. niezbednych do wykonania
Robot Stalych, prowadzenia préb oraz utrzymanie ciaglosei eksploatacji kolektora

- wykonanie renowacji kolektora

- inspekcja kolektora kamera TV ( prze i po renowacji) z wykonaniem raportéw

- badania i raporty po wykonaniu renowacji

- sprawdzenie i badania przewidziane niniejszym PFU oraz w instrukcjach producentéw
materiatow

- uporzadkowanie terenu

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogolne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 WW-00
10. 2. Normy

PN —EN 1610 : 2002 - Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogo6lne i definicje
PN-EN 752-2:2000 - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN - EN 752-4 : 2001 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddzialywanie na srodowisko

PN-EN 476:2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN -EN 124/2000 - Zwieficzenia wpustow i studzienck kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji badanie typu, znakowanie,
sterowanie jakos$cig.

PN -H--74086 /64 - Stopnie zeliwne do studzienck kontrolnych.
PN — EN 206-1 : 2003 - Beton. Czgsé 1. Wymagania, wlasciwosei, produkcja i
zgodnosé

PN - B - 10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
DIN 4034 cz.1icz.2
BN -86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

10. 3. Inne dokumenty

» Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom T7.
Instalacje sanitarnc i przemystowe. ARKADY - 1987 1.

s Rozporzadzenie Ministra Iransportu i Gospodarki Morskic) » dmia 30.05.2000r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U.2000 Nr 63 poz. 735.)

Tytul projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego upérzqdkowanla gospodarki wodno-sciekowej
w Zorach.
Konfrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracii z dnia 5 sierpnia 1988 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych ( Dz. U. 1988 Nr 107 poz. 679).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych ( Dz.U. 2002 Nr 8§ poz. 71) .

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,, Prawo Ochrony Srodowiska” (Dz. U. Nr 62 poz.627.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane(Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414). wraz z
poZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0, poz. 21).
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materialéw i instalacji wydane
przez producentow.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w WW nalezy wykona¢ w oparciu o akitualnie obowigzujgce

normy i przepisy.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”.
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I CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2 wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

Wykonawca we whasnym zakresic pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Potencjalny Wykonawca zobligowany bedzie do pozyskania zgdd wszystkich wladcicieli
posesji w granicach ktérych zlokalizowana bedzie inwestycja.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projekiowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

3.1. Akty prawne — ustawy i rozporzadzenia

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
poZn. zm.)

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62, poz. 627; z
poZn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004
r,, Nr 204, poz. 2086).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i czynno$ci opracowan geodezyjno-kartograficznych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz.401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu hezpieczenstwa i
achrony zdrowia (Dz.U, Nr 120, poz. 1126).

+  Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
obicklow  budowlanych, do uzytkowania kiérych mozna przystapi¢ po
przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz.
1128).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 1, w sprawie okreslenia
metod sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac

Tytut projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno-$ciekowej
w Zorach. :
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J”. L
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projektowych oraz planowanych kosziéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno uzytkowym

(Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zmakowania ich
znakiem budowlanym L Nr198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz.2042)

Wszystkie prace zwigzane z budowa, eksploatacja i remontem nalezy prowadzié
zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu M.G.P i B w sprawie BHP
ogloszonym w Dz. U. Nr9%6 z dnia 15.10.1993. Przy wykonywaniu robdt nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych norm zawartych w Rozporzadzeniu MBiPMB z dnia
22.03.72.

3.2. Polskie normy

PN-86/B-02480-,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzialy i opis gruntu.”
PN-81/B-03020-,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.”

PN EN 476- ,,Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.”

PN EN 752-1- ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.”
PN-87/B-01070- ,,Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obickty i elementy wyposazenia.
Terminologia.”

PN-99/B-10729- , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-93/H-74124- ,,Zwieniczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukeji, badania
typu 1 znakowanie.”

PN-92/B-10735- ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

PN-87/H-74051/00- ,,Wlazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania.”

PN-98/C-89219-1 - ,Podziemne bezcisnieniowe przewody odwadniajace i
kanalizacyjne z nie zmigkezonego polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania ogdlne.”
PN-98/C-89219-2 - ,Podziemne bezcisnieniowe przewody odwadniajace i

kanalizacyjne z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania
dotyczace rur.”

PN-94/H-74051-2 - ,,Wlazy kanatowe klasy B 125, C 250.”

PN-99/B-10736 - ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,”

PN-81/B-03020-,,Grunty budowlane. Posadowicnic bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

PN-EN 752-1:2000 - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 752-2:2000 - Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej
w Zorach,
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BN -86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN/B- 14501 : 1990 - Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 12889:2003 — Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN-1916:2005 - rury zelbetowe

Wszelkie roboty ujete w programic funkcjonalno - uzylecznym nalezy wykonaé w
oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

® 9 ¢ @

4. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania Robot budowlanych
4.1. Mapa zasadnicza

Inwestor nie posiada aktualnych map zasadniczych do celéw projektowych, natomiast w
opracowaniu zamieszczone sg mapy zasadnicze w skali 1:1000 do celéw opiniodawczych dla
rozpatrywanego obszaru

Dlatego wykonanie map do celow projektowych ceduje sie na Wykonawce przedsigwzigcia.
4.2 Badania gruntowo-wodne na terenie budowy

Wykonawca gdy stwierdzi ze dla potrzeb wykonania renowacji kolektora jest mu potrzebna
dokumentacja geologiczno — inzynierska wykona jg we wlasnym zakresie

4.3 Inwentaryzacja zieleni

Z uwagi na ulozenie drogi montazowej na okres renowacje kolektora metoda bezwykopows
nalezy wykona¢ dokumentacje Dendrologiczng , ktéra okredli ilogé i jakoéé drzew do
wycinki. Wykonawca zleci wykonanie dokumentacji dendrologicznej i wystapi o decyzje
zezwalajaca na usunigeie drzew 1 krzewow.

Oplate za usunig¢cie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw. oplaty za wprowadzenie
zmian w Srodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. Opflata zostanie wniesiona przed
terminem planowanego rozpoczecia robdt.

4.4 Raporty , opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska

Zamawiajacy jest w posiadaniu Decyzji Prezydenta Miasta Zory o érodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewzigcia z dnia 29.13.2013r , znak sprawy 15.6220.11.2013.BP dla
realizacji przedsigwzigeia ,,renowacja istniejacego kolektora sanitarnego w rejonie ul.
Zastawa.

4.5 Imne posiadane informacje i dokumenty niezh¢dne do zaprojektowania robét
budowlanych.

Zamawiajacy jest w posiadaniu wypisow z rejestru gruntdéw objetych opracowaniem
Na etapie projektu Wykonawca winien zaktualizowaé wypisy z rejestru gruntéw.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu komplcksowego uporzgdkowania gospodarki wodno-$ciekowej
w Zorach.
Kontrakt nr 2: ,Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej — kolektor J". {\
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