Zatacznik nr 1

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

na roboty budowlane pn.

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE SIECI KANALIZACJ! SANITARNEJS GRAWITACYJNEJ
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV DN/OD
200 mm w dzielnicy Osiny {]. 11 niezaleznych odcinkéw kanalizacji sanitarngj grawitacyjnej.

tgczna diugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w dzielnicy Osiny wynosi ok. 1310
mb, w fym:

= ZADANIE | - okolo 80 mb sieci kanalizacji sanitarngj PYC DN/OD 200 mm w rejonie

ul. Biesiadnej

= ZADANIE Il - okolo 80 mb sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN/OD 200 mm w rejonie
ul. Familijnej

= ZADANIE Ill - okoto 120 mb sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN/OD 200 mm w rejonie

ul. Baranowickiej

v ZADANIE IV - okolo 180 mb sieci kanalizacji sanitarnej PYC DN/OD 200 mm w rejonie
ul. Gtéwnej ( odcinek sieci pomigdzy budynkiem nr 86¢ a budynkiem nr 102)

=  ZADANIE V - okolo 60 mb sieci kanalizacji sanitarnej PVYC DN/OD 200 mm przy ul. Giownej
(pomiedzy budynkiem nr 82 i 84)

= ZADANIE VI - okoto 60 mb sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN/OD 200 mm  przy ul. Gloéwnej
{pomiedzy budynkiem nr 32 i 36)

=  ZADANIE VIl - ockoto 80 mb sieci kanalizacji sanitarnej PYC DN/OD 200 mm przy ul. Gidwnej
{w drodze dojazdowej do budynku nr 90 | 90B)

= ZADANIE VII - okoto 140 mb sieci kanalizacji sanitarnej PVYC DN/OD 200 mm w rejonie
ul. Szkolnej (w drodze dojazdowej pomiedzy budynkiem nr 71 73)

= ZADANIE IX - okoto 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN/OD 200 mm w rejonie
ul. Szkolnej (w drodze dojazdowej pomiedzy budynkiem nr 57 i 59)

= ZADANIE X - okoto 80 mb sieci kanalizacji sanitarnej PVYC DN/OD 200 mm w rejonie ul. Szkolnej
w drodze dojazdowej do budynku nr 65, 65A i 658

«  ZADANIE Xl - okoto 220 mb kanalizagii sanitarnej PYC DN/OD 200 mm w ul. Owocowej

Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje rdwniez wykonanie odcinkéw kanalizacji sanitarne] od kanatu
gldwnego do granic posesji w w/w zadaniach PCY Dn/OD 160 mm.

Scieki sanitarne z przedmiotowego terenu beda odprowadzane do kanatéw sanitarnych DN 200 mm w
w/w ulicach, ktére zostaly wykonane w ramach ,Kompleksowego Uporzadkowania Gospodarki Wodno —
Sciekowej w Zorach na lata 2009-2013".

Zasadniczy cel, ktdry zamierza sig osiggnaé w wyniku realizacji przedmiotu zamowienia to poprawa stanu
$rodowiska naturalnego. Ponadto, realizacja przedsiewziecia zwiekszy stopien skanalizowania miasta
oraz pozwoli takze zminimalizowaé niekontrolowany zrzut $ciekéw do ziemi poprzez nieszczelne szamba
lub nielegaine opréznianie szamh zwlaszcza przy domach jednorodzinnych.

Realizacja przedmiotu zamdéwienia doprowadzi do dalszego porzadkowania sysfemu kanalizacyjnego w
gminie Zory, zwigkszenia stopnia skanalizowania, wiasciwego oczyszczania $ciekéw z dotrzymaniem
obowigzujacych norm, a takze zwickszenia efektywnosci zarzadzania systemem kanalizacyjnym.

Niniejszy przedmiot zamdwienia bedzie realizowany wyg formuly .zaprojektuj | wybuduj”.



2. Prace projekiowe

Nalezy wykonaé odrebne dokumentacie projektowe dla kazdeqo zadania oddzielnie.

Zakres | tred¢ projekidw oraz jego realizacje powinny by¢ oparte o obowigzujgce przepisy prawa
polskiego, przepisy wydane przez wladze miejscowe oraz inne przepisy 1 normy, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Przedmiotem Zamdwienia w szczegdlnosc:

Projekty muszg by¢ opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
z poéZniejszymi zmianami, w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolef na budows.

Rozwigzania projektowe bedg spetniad¢ szczegdiowo | kompletnie wymogi:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu | formy dokumentacji projektowe}, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz 2072) z rozszerzeniem
opracowania o elemenfy projektu wykonawczego, umeozliwiajace realizacje robdt, tekst jednolity
Dz.U z 2013r. poz. 1129

—  Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budowniciwa i Gospodarki Morskigj z 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012r.
poz. 463),

-~ Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac

projektowych.

» Dokumentacje projektowe dl kazdego zadania muszg zawieraC migdzy innymi:
a. projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego,
b. aktualne podktady mapowe oraz akiualizacje geodezyjng dia celow projektowych,
C. wypisy z rejestru gruntow,
d. uzgodnienia ZUD i uzgodnienia branzowe dot. uzbrojenia terenu, oraz wszelkie inne
uzgodnienia, decyzje i opinie wynikajgce z abowigzujgcych przepisow,
e. informacje (pian) dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
f. uzgodnienie i akceptacje opracowanej dokumentacji przez Zamawiajgcego

Projekty muszg bazowaé na najnowszych rozwigzaniach technicznych.

» Systemy kanalizacji sanitarne] nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz szfuka inzynierska, Przekroje i spadki rur kanalizacyjnych nalezy zaprojektowac w
spostb umozliwiajgcy uzyskanie warunkdw samooczyszeczania sie kanatdw oraz wlasciwych
parametrow hydraulicznych.

» Projekty muszg byé wykonane z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady
poszanowania energii i ekologii. '

» Rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla kidrych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze moga w przysziosci powodowad problemy z eksploatacjg | utrzymaniem, nie beda
zaakceptowane.

*» Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe dla poszczegdinych
zadan

« Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacii z Zamawiajgcym na etapie
projektowania wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego.

* Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.. za prawidlowe przygotowanie wyjsciowych materiatow
geodezyjnych i geotechnicznych do celéw projektowych.

* ‘Wykonawca zobowigzany jest opracowacé dokumentacje projektowe w ilosci egz. niezbednej do
uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca winien
przekaza¢ Zamawiajgcemu 1 egz. dokumentacji w wersji papierowej i w 1 egz. w formie cyfrowej
(na nosniku CD- R/ DVD) dla kazdego z zadan.

Zamawiajgcy zwraca szczegdlng uwage na koniecznos$é zatwierdzenia projektéw budowlanych z
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elementami projektu wykonawczego przed ich ziozeniem na pozwolenie na budowe dla kazdego zadania
odrebnie.
Wymagane jest réwniez uzgodnienie na kazdym etapie projektu z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za Projekty.

Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny byé zaprojektowane w taki sposob,
aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia,
cisnienia i temperatury.

3. Zakres rob6t budowlanych

Nalezy wykona¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Biesiadnej, ul. Familijnej ,
ul. Baranowickiej, ul. Gléwnej, ul. Szkolnej oraz ul. Owocowej
{(Zadanie I - Zadanie XI).
Prace rozbiorkowe
— Rozbidrka isthiejgcych nawierzchni drég w miejscu ukfadania sieci,
— Usuniecie ewentuainie istniejgcych drzew, krzewodw i pozostatej zieleni kolidujgeych 2 trasq sieci,
— Rozbiorka lub przebudowa innych kolidujgcych obiektow z siecig kanalizacyjna,
— Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.

Roboty ziemne i odwodnieniowe

— Wykonanie oraz likwidacja umocnienien (obudowy) §cian wykopbw,

— Mechaniczne podczyszczenie z zawiesin wod odpompowywanych z wykopow,

— Roboty ziemne — wykopy, nasypy, podsypki, obsypki, zasypy, korytowanie podioza oraz umochienia
wykopow zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnych, drog i obiektow sieciowych oraz makroniwelacii
zieleni.

Roboty technologiczne

- Wykonanie rurociggdw kanalizacyjnych grawitacyjnych wraz z odcinkami od kanalu gtéwnego do
granicy posesji,

- Montaz studni.

Polaczenia z istniejaca infrastruktura
1. Whpiecie wykonanych odcinkow do istniejacej sieci pod nadzorem stuzb Zamawiajgcego.

Roboty wykonczeniowe
2. Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego

ll. WYMAGANIA | UWAGI

1. Projektowanie i wykonanie robot
1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczgce robot zostang okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego projektach
hudowlanych z elementami projekiu wykonawczego dia przedsiewziecia pn. ,Zaprojektowanie | wykonanie sieci
kanalizacji grawitacyjnej w dzielnicy Osiny”.
Za zgodno$¢ realizacji prac z wiw projekiami, odpowiada Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru.
Sieci kanalizacyjne nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania | Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti Instal oraz warunkami
wydanymi przez Zamawiajacego.



Sieci kanalizacyjne powinny spetniaé wymagania okre$lone w Polskich Normach oraz odrebnych

przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

— ciggly odbiér $ciekdw, od wszystkich uzytkownikow objetych dzialaniem kanalizacji, w spos6b nie
powodujacy obcigzeti nie akceptowalnych dla srodowiska naturalnego,

— niezawodnos¢ odbioru Sciekow,

— szczelnosé systemu.

Projektujac ukiad sieci kanalizacyjnych nalezy dazy¢ do tego, aby odprowadzenie Sciekow mogio sig
odbywaé grawitacyjnie, najkrétszg droga.

Poszczegolne elementy sieci kanalizacyjnych powinny by¢ szczelne, umozliwia¢ przeptyw Sciekdw przy
jak najmniejszych stratach energii.

Przewody kanalizacyjne powinny byé wykonywane z rur i ksztattek o wiasciwosciach mechanicznych
speiniajacych wymagania okreslone w Palskich Normach craz odrebnych przepisach.

Rury uzywane do montazu przewodow kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami {j.
powinny posiadaé state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych
winny zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, $rednicg zewnetrzng
rury i grubosé Scianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkgcji.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywa¢ jednolitoé¢ technologiczng stosowanych
materiatéw, fgczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczeg6lowe warunki techniczne
prowadzenia, wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych przewodéw kanalizacyjnych okreslone
w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentdw rur i armatury.

Szczeqgdtowe wymagania dotyczace sieci kanalizacyinych dla poszczegdlnych zadanh w zalacznikach od
nr 3a — 3k pn Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w dzielnicy Osiny”.

Usytuowanie
Przy wyborze trasy przebiegu kanatdw nalezy sie kierowa¢ nastepujacymi zasadami:

1) kanaly winny by¢ zilokalizowane na terenie ogodlnodostepnym, najlepiej w poboczu lub
w bezposérednim sasiedztwie jezdni, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu stuzbom eksploatujgcym
ciezkim sprzetem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek,

2) trasy kolektoréw nalezy prowadzi¢ wzdiuz najnizszych punktéw zlewni, dazac do tego, aby
odprowadzanie sciekow mogtlo sie odbywacé grawitacyjnie,

4) nalezy unika¢ spadkow kolektordw/kanatow niezgodnych ze spadkami terenu,

5} nalezy unika¢ projekiowania sieci w sposéb kolidujgcy z istniejgcymi obiektami, zielenia,
infrastruktura podziemna,

6) nalezy unika¢ kretych tras kolektordwrkanatdw.

7) Przy lokalizacji tras kanaldow nalezy przewidzie¢ miejsce na pozostalg infrastrukture uzbrojenia
terenu.

Przebieg ciagu potozenia przewoddw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanafu winien
uwzgledniaé:

1) przeplyw Sciekdw z predkoscia gwarantujgca proces samooczyszczania kanatu,
2) wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu Sciekow w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymog minimalnych i maksymainych zagiebien kanatow kanalizacyjnych.



Odcinki kanalizacji sanitarnej od kanatu gldwnego do granicy posesji

W ramach inwestycji VWykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i wykonac odcinki od kanatu gidwnego
do granicy wszystkich posesji. Na granicy nieruchomosci nalezy je zakonczy¢ korkiem systemowym.

Rury lite PCV @ 160 x 4,7 mm, SDR 34 glebokos¢ uiozenia od 1,6 do 2,0 m.

W projektach budowlanych nalezy przewidzie¢ dokiadng lokalizacje przytacey kanalizacji sanitarnej oraz
ich gtebokosci. Winny by¢ one uzgodnione z wiascicielem (uzytkownikiem) dzialki i potwierdzone jego
podpisem na przediozone] mapie z naniesiong lokalizacjg sieci. Mapki z podpisami nalezy zatgczy¢ do
projektu budowlanego.

Obiekty inzynierskie na sieci
Studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:

e powinna byé zapewniona mozliwosé dojazdu do studni w celu wykonywania niezbednych
czynnosci eksploatacyjnych,

+ nalezy unikac lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu i innych miejscach narazonych na
gromadzenie sie wod opadowych,

Na kanatach $ciekowych nalezy budowac studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie spadku, kKierunku i
przekroju kanatu w odstgpach nie wiekszych niz 50m — 60m.

Studnie takie powinny posiadaé fabrycznie wykonane kinety z uszczelkami umozliwiajacymi podtaczenie
kanatu bocznego bez koniecznosci ingerencji w konstrukcje studni.

Kolizje oraz przej$cia przez przeszkody

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejé¢ przewoddw kanalizacyjnych oraz kolizji
z innymi urzadzeniami istniejace] infrastrukiury wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktérym podlegajg.

Kolizje z istniejacq infrastrukturg

W przypadku koniecznosci usunigcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istnhigjaca infrastrukturg
Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia lub wykonania nowych odcinkow zgodnie z warunkami
wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce sieci kolidujgcej.

Skrzyzowania z istniejaca infrastruktura

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokona¢ recznej odkrywki w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych
uzytkownikow sieci. Wykonawstwo rob6t w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie
z warunkami uzgednien wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce urzadzen lub sieci.

2. Roboty budowlane

Przekazanie palcu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wylkonawey teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi {uzyskanymi na etapie projektowania przez
Wykonawce) oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.



Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjy
projekiowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbiorue robdt oraz dodatkowymi dokumentami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji w
wiw ulicach az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spofecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie | przyimuje sig, Ze jest
wigczony w ceng umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony grodowiska.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z  planem
bezpieczensiwa. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem
wywolanym jako rezultat robét albo przez personel Wykonawey.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca bgdzie przestrzegad przepisdw bhp zgodnie z planem bezpieczefistwa. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dia
ochrony zycia | zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Zabezpieczenie frontu robdét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot | za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. W szczegélnosci zabezpieczenie frontu robét
przed dostepem oséb nieupowaznionych, oznakowad teren budowy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania lub zaniechania, uszkodzenia
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspekiora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Materiaty
Materiaty uzyte do budowy powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie dostawy materialow do realizacji przedmiotu
umowy, odpowiadajgce jakoSciowo wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o Wyrobach Budowlanych, spetniajgce
wymagania okreslone w dokumentacii projektowo-wykonawczej zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, kiére posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczefstwa
- deklaracje zgodnosci z obowiazujgcymi normami lub aprobatg techniczng



Rury, ksztattki, armatura, urzgdzenia, prefabrykaty winny posiada¢ aktuaing aprobate techniczng,
deklaracje zgodnosci z aprobatg lub Polskg Norma, certyfikat na znak bezpieczenstwa i inne niezbedne
dokumenty zgodnie z przepisami szczegdiowymi wraz z instrukcjami obslugi w jezyku polskim.

Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ sprzet spelniajgcy wymagania norm technicznych i ochrony
Srodowiska oraz wiasciwych przepisdw. Maszyny i urzadzenia jak np. pompy, armatura, napedy, musza
spelniac najwyzsze standardy.
Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny 2z oferts i odpowiada¢ wskazaniom zawartym
w dokumentacji budowlanej. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzie niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport
Transport sprzetu do realizacji prac winien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami BHP w oparciu o $rodki
transportu posiadajace szczelne ukdady i zbiorniki paliwowo-olejowe.

Wykonanie robét
Roboty bedg realizowane w oparciu o
- projekty budowlane z elementami projektu wykonawczego
- zasady okreslone w w/w przepisach prawa w szczegolnosci w ustawie Prawo Budowlane z dn.
7 lipca 1984r. (DZ. U. Nr 89, poz. 414)
- wymagania okreslone w umowie.

Kontrola jakosci robot
Kontrole jakosci realizowanych prac bedg prowadzili:
- nadzor inwestorski { Inspekior Nadzoru)

3. Podstawa ptatnosci

Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamodwienia, zostata okreslona we wzorze umowy.

W celu prawidiowego ustalenia ceny Wykonawca zobowigzany jest:

- przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie,

- zapoznad sie z warunkami fizycznymi, prawnymi, srodowiskowymi i innymi zwigzanymi z realizacjg
przedmiotu zamdéwienia.

4. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykenawca w ramach przyjetych do realizacji robét winien sporzadzic dokumentacje powykonawcza,
Wykonawea zobowigzany jest opracowad | przediozydé Zamawiajgcemu, przed przyjeciem robot,
dokumentacje powykonawezg przedstawiajacg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca,
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych robot. Dokumentacja musi byé przygotowana
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

Dokumenty Wykonawcy
Dokumenty, ktére zostang dostarczone przez Wykonawce:
— projekty budowlane z elementami projektu wykonawczego i inne opracowania niezbedne dia
uzyskania pozwolenia na budowe,
— dokumentacje powykonawcze,



— projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoler i
zezwolen na zajecie pasa drogoweqgo ( jezel bedzie wymagany).

Dopoki powyzsze informacje nie zostana przekazane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, prace nie
powinny by¢ uznane za ukoniczene.

Przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego - Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

— dokumentacje powykonawczg

Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a} dziennik budowy,
b} pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,
c) protokoly przekazania terenu budowy,
d) umowy cywilno-prawne z oschami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robot,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) Kkorespondencje na budowie.

Zapisy w Dziennikach Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

5. Odbior Robot
Raoboty podlegajg odbiorom czesciowym i koficowym.

Odbidr Czesciowy
COdbiory czesciowe odnosza sie do poszczegélnych etapdw roboét przed zakothczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robdt podiegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres
cbejmuje sprawdzenie;
- zgodnosci wykonanego odcinka 2z zatwierdzong dokumentacja, w tym w szczegdinosci
zastosowanych materiatow,
- prawidlowo$ci wykonania robdt ziemnych, a w szczegélnosci podioza, podsypki, zasypki, glebokosci
uloZzenia przewodu, szalowania,
- prawidiowo$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku
potaczeri, zmian kierunku,
- prawidiowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie préby szczelnosci.
Cdbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego oraz
potwierdzony wlasciwymi protokotami.

Odbhioér Koncowy
Odbidr koncowy stanowi potwierdzenie realizacji prac zgodnie z zatwierdzonym projekiem oraz
obowigzujacymi przepisami, a uzyskane efekly realizujg zatozenia projektowe. Odbidr koncowy dotyczy
petngj realizacii przedmiotu zamowienia.

Przed przekazaniem do eksploataciji nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania rurociagow i urzadzen;

- kompletnosci | jakoscl zainstalowanych rurociggow i urzadzen,

- poprawnosci dziatania rurociggdw,



- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
- kompletnosci protokotow czesciowych.
Przy odbiorze robot Wykonawea powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- zatwierdzone Dokumentacje Projektowe z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,

—  Daziennik Budowy;

- dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robat;
- dokumenty dotyczace jakosct wbudowanych materiaiow;

- protokoty czesciowych odbiordéw poprzednich etapéw robat;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzer | materiaiow,

- inwentaryzacje geodezyjne sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke gecdezyjng,

- protokot potwierdzajgcy wykonanie inspekcji telewizyjne] sieci grawitacyjnej.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakie§ wymagania nie zostaly speinione lub tez ujawnily sie jakies
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usunigcia lub uzupetnienia.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Rohot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robét.
Odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca na pismie lub telefonicznie, a w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpié¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw, zatwierdzong
dokumentacja projektowa i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca robot nie moze kontynuowac robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od
zobowigzai okresionych Umowa,

6. Warunki Przejecia Robét

Odbidr robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w adniesieniu do ich
flosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu

2) Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego.

3) Odbior koncowy Robét nastapi w ferminie ustalonym z Zamawiajgcym, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia Robét i przekazania
koniecznych dokumentow,

4)  Odbioru koricowego dokonuje sie komisyjnie z udziastern Zamawiajgcego i Wykonawcy, po
catkowitym zakonczeniu wszystkich robét skiadajacych sie na przedmiot umowy i usunieciu
wszystkich wad. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
wpisem do Dziennika budowy, © c¢zym powiadamia pisemnie inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przedstawiciele Zamawiajacege i Wykonawcy wezma rowniez udzial w
przekazaniu.

5) Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediczonych
dokumentéw, , ocenie wizualnej, zgodnosci z niniejszym opracowaniem.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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7. Dodatkowe uwagi

Bledy i opuszczenia w dokumentach przetargowych nie zwalniajg Wykonawcy z wykonania przedmiotu
zamadwienia zgodnie ze sztukg budowlang po wprowadzeniu uzupelnien i poprawek uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru.

Niniejszy opis warlinkow zamdwienia nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej | Wykonawca
winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujge dostawy
sprzetu | wyposazenia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegotoéw niezbednych do opracowania
projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w SOPZ, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien Ilub
interpretacji.

WYDZIALU B SPLOATACT

Stelmaczonek
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